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ANEXO I TERMO DE REFERENCIA

PROCESSO LICITATORIO N° 007/2025
CONCORRENCIA ELETRONICA N° 02/2025
REGISTRO DE PRECOS - MENOR VALOR GLOBAL

1. CONDICOES GERAIS DA CONTRATACAO

1.1 Registro de Pregos visando a futura e eventual contratagdo de empresa especializada para a execucdo
de servigos de iluminagdo publica nos Municipios consorciados ao CIMBASP — Consércio Intermunicipal
Multifinalitario do Baixo Sapucai, com fornecimento de materiais, equipamentos, mao de obra e demais
insumos, abrangendo o perimetro urbano, a zona rural, distritos e bairros afastados, conforme detalhado neste

Termo de Referéncia e na planilha orcamentaria abaixo:

PLANILHA ORCAMENTARIA CIMBASP QUANTIDADE VALOR TOTAL

DE “UR”

A DEFINICAO DE "UR" (UNIDADE
DE REFERENCIA) E A INSTALACAO
DE 01(HUM) POSTE DE CONCRETO
EQUIPADO COM REDE
SECUNDARIA (BT, VAO MEDIO DE 35
METROS) COM CABO ISOLADO 1KYV,
MULTIPLEXADO DE ALUMINIO DE
BITOLA  3XIX70+70MM2, SEM
ILUMINACAO PUBLICA, INCLUIDO
TODO O MATERIAL NECESSARIO,
EQUIPAMENTO E MAO DE OBRA.

VALOR "UR"; | RS 6:965,72 1.243,50 R$ 8.661.872,82

Os itens cotados e entregues deverdo corresponder rigorosamente as especificagdes de material
exigidas pelo padrao Cemig. A ndo conformidade com essas especificagdes podera resultar na
rejeicdo do material, sendo de responsabilidade do fornecedor a substitui¢ao ou adequagdo dos itens
para atender as exigéncias da Cemig. Ressalta-se que o ativo fornecido serda de propriedade
exclusiva da Cemig, e sua conformidade com as normas estabelecidas ¢ imprescindivel para a

aceitagao da entrega.

1.2 Os Municipios consorciados ao CIMBASP, participantes desta licitagdo, conforme manifestagdo em

procedimento de Intengdo de Registro de Precos, bem como os seus dados, conforme o IBGE, sdo:
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MUNICIPIOS AREA DENSIDADE CREQ?I?’I%%TO AREA Populagio
CONSORCIADOS TERRITORIAL DEMOGRAFICA GEOMETRICO  URBANIZADA Residente
1 | CAMPANHA 335,587 km? 47,48 hab/km? 0,91% 9,87% 15.935
2 | CARMO DA CACHOEIRA 506,333 km? 22,81 hab/km? 0,63% 6,59% 11.547
3 | CARVALHOPOLIS 81,101 km? 41,20 hab/km? 0,00% 4,12% 3.341
4 | COQUEIRAL 296,163 km? 30,47 hab/km? -0,29% 1,59% 9.023
5 | CORDISLANDIA 179,543 km? 17,82 hab/km? -0,68% 2,77% 3.200
6 |ILICINEA 376,341 km? 33,85 hab/km? 1,09% 4,75% 12.741
7 | MONSENHOR PAULO 216,540 km? 38,51 hab/km? 0,22% 3,12% 8.340
8 | SANTANA DA VARGEM 172,444 km? 38,80 hab/km? -0,82% 1,19% 6.691
9 | SAO BENTO ABADE 80,403 km? 58,62 hab/km? 0,29% 2,95% 4.713
10 | VARGINHA 395,396 km? 345,14 hab/km? 0,87% 34,95% 134.477

Descricio dos servicos

1.3 Os servigos de iluminagao publica englobam todas as atividades e cuidados técnicos necessarios

para assegurar o funcionamento regular e permanente do parque de Iluminacdo Publica dos

Municipios Consorciados ao CIMBASP, incluindo servicos de manuten¢do, modernizacdao e

expansao do parque. Estes servigos podem ser descritos como:

1.3.1 Servicos Gerais

a) Manutencao corretiva e preventiva no parque de iluminacao publica (substituicao e reparo
de luminadrias, postes, bragos, reatores, cabos e conexdes).

b) Modernizagdo da rede, com substitui¢do de lumindrias antigas por tecnologia LED e
implantacdo de sistemas inteligentes (telegestao, sensores).

c) Expansao da rede de iluminagao publica, com instalagdo de novos postes, fiagdo, luminarias
e transformadores.

d) Recomposicdo de vias e calgadas apds intervengdes (caixas de passagem, reparo do piso e
calgamento).

e) Atendimento emergencial e ndo emergencial de falhas, respeitando prazos de resposta
diferenciados.

f) Monitoramento e controle remoto do parque de iluminagdo, com emissdo de relatdrios
periodicos de desempenho.

1.3.2 Servicos Técnicos e de Engenharia
a) Elaboracdo de projetos para extensdo, modificagdo e travessias de rede de distribuicdo e

iluminagao publica.
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Implantagdo de redes de distribui¢do urbanas trifasicas e monofésicas, incluindo
fornecimento e instalacdo de postes, cabos de média e baixa tensdo, transformadores e
acessorios.

Intervencdes em redes existentes, como substituicdo de vaos, instalacdo de chaves
fusiveis, para-raios, chave faca e modificagdes de estruturas.

Instalagdes complementares, como padrdes bifasicos e trifdsicos de medigdo de energia,
bragos, suportes e refletores LED.

Iluminagao Publica Especifica

Fornecimento e instalagdo de luminarias LED (50W a 150W, ornamentais e solares).
Instalacdo de refletores/projetores LED (50W a 300W) para pragas, avenidas e areas
especificas.

Instalagdo de postes metalicos e de concreto de diferentes alturas para vias, pragas e
logradouros.

Manutencgao periddica por ponto existente (luminarias LED e convencionais).

Servicos Complementares

Poda de arvores interferentes na rede de iluminagao.

Utiliza¢ao de métodos ndo destrutivos (MND) para passagem de cabos.
Disponibilizacdo de geradores e equipes de apoio (linha viva e pesada) para servigos
emergenciais ou especiais.

Sustentabilidade e Seguranga

Descarte ambientalmente adequado de residuos (lampadas, reatores, cabos, etc.),
conforme legislagdo ambiental.

Observancia das normas técnicas da ABNT e da ANEEL (como a NBR 5410).

Adocao de praticas de eficiéncia energética (uso de LED, sensores, telegestao).
Sinalizagdo e isolamento das areas de trabalho, garantindo a seguranga de pedestres e

veiculos.

1.4 O servico engloba todo o ciclo da iluminacdo publica, compreendendo a manutencao e

modernizacao do parque existente, bem como a expansao com novas instalacdes, as quais deverao

ser executadas com base em projetos padronizados, observando-se o Projeto Bésico da Cidade Polo

de Varginha, as normas técnicas da Concessionaria CEMIG e as normas da ABNT aplicaveis.

1.4.1 A adocgdo desses referenciais técnicos padronizados possibilita a execug¢do dos servigos sem

complexidade técnica ou operacional, assegurando eficiéncia energética, sustentabilidade
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ambiental, rapidez no atendimento e seguranga operacional, em conformidade com os

procedimentos previamente estabelecidos.

Materiais

1.5 Todos os materiais descritos na planilha de composi¢ao de custos e equipamentos empregados
deverdo ser de boa qualidade e atender as suas respectivas normas quanto a fabricacgdo,
comercializacdao e instalagdo, possuir certificacdo de qualidade junto aos 6rgdos competentes e
possuir certificado de garantia.

1.6 Os servigos objeto desta contratacdo sdo caracterizados como servigos de engenharia, conforme
justificativa constante do Estudo Técnico Preliminar.

1.7 O prazo de validade da Ata de Registro de Precos sera de 1 (um) ano, contado a partir do
primeiro dia util subsequente a data de divulgagao no PNCP, podendo ser prorrogada por igual
periodo, mediante a anuéncia do fornecedor, desde que comprovado o preco vantajoso.

1.7.1 O contrato decorrente da ata de registro de precos tera sua vigéncia estabelecida no proprio
instrumento contratual ¢ observara, no momento da contratacdo e a cada exercicio financeiro, a
disponibilidade de créditos orgamentarios, podendo ser prorrogado conforme art. 107 da Lei
14.133/21.

1.7.2 O contrato oferece maior detalhamento das regras que serdo aplicadas em relagao a vigéncia

da contratagao.

2. FUNDAMENTACAO DA CONTRATACAO

2.1 A Fundamentagao da Contratagdo encontra-se pormenorizada em topico especifico do Estudo

Técnico Preliminar, apéndice deste Termo de Referéncia.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO COMO UM TODO
3.1 A descrigdo da solucao encontra-se pormenorizada em topico especifico dos Estudos Técnicos

Preliminares, apéndice deste Termo de Referéncia.

4. REQUISITOS DA CONTRATACAO
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4.1 Requisitos minimos de qualificacdo técnica: Para esta contratagdo e para solucionar o problema
identificado, os requisitos da contratacdo abrangem os seguintes padroes minimos de qualidade,
indispensaveis a adequada execucao do objeto:

4.1.1 E fundamental a contratagio de empresas especializadas em obras de extensdo de rede elétrica,
com comprovagao de capacidade técnica, mediante a apresentacao de:

a) Atestado de Capacidade Técnica, comprovando a execucdo minima de 248 UR — Unidades de
Referéncia, em obras executadas conforme padrao CEMIG equivalente a 20% do total estimado de
UR previsto para o presente Registro de Pregos;

b) Certificado de Registro Cadastral da CEMIG, Grupo 0832, com disponibilidade minima de 02
(duas) UEB — Unidades Estruturais Bésicas, demonstrando capacidade operacional compativel com
0 objeto da contratagdo.

4.1.2 A contratada devera dispor de Responsavel Técnico legalmente habilitado, com registro
vigente no conselho profissional competente, o qual devera acompanhar a execugao dos servigos,
estando presente no local sempre que necessario e respondendo tecnicamente pelas atividades

desenvolvidas.

4.2 Sustentabilidade

4.2.1 Os critérios de sustentabilidade a serem observados sdo aqueles previstos nos itens 10 e
subsequentes deste Termo de Referéncia, devendo a execugdo dos servigos:

I — adotar medidas que minimizem os impactos ambientais, especialmente quanto a destinagao
adequada de residuos, como lampadas, luminarias, componentes eletronicos e demais materiais
descartados;

I — observar rigorosamente as normas ambientais relativas ao descarte, reciclagem e
reaproveitamento, priorizando o encaminhamento a empresas ou entidades especializadas em

logistica reversa.

4.3 Subcontratacao

Nao ¢ admitida a subcontratagao do objeto contratual.

4.4 Garantia da contratac¢ao

4.4.1 Nao havera exigéncia de garantia para o Registro de Precos.
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4.4.2 Na hipotese de a Ata de Registro de Precos resultar em contrato, sera exigida a garantia da
contratacdo, nos termos do art. 96 e seguintes da Lei n® 14.133/2021, correspondente a 5% (cinco
por cento) do valor do contrato.

4.4.3 A garantia podera ser prestada por meio de caucdo em dinheiro ou titulos da divida publica,
seguro-garantia ou fianga bancaria, com vencimento fixado para 60 (sessenta) dias apds o término
da vigéncia contratual.

4.4.4 Em caso de opc¢ao pelo seguro-garantia, o edital fixard prazo minimo de 01 (um) més, contado
da data da homologacao da licitagdo e anterior a assinatura do contrato, para a sua apresentacao.
4.4.5 A garantia nas modalidades de caugdo e fianga bancaria devera ser prestada em até 10 (dez)
dias uteis ap6s a assinatura do contrato.

4.4.6 O valor caucionado responderd pelas multas aplicadas a contratada, bem como por perdas e
danos decorrentes de inadimplemento, acdo ou omissao, dolosa ou culposa, ocorridas durante a
vigéncia contratual.

4.4.7 Nao ocorrendo as hipdteses de execugdo da garantia, esta serd liberada ou restituida apos a
execu¢do do contrato, e, quando prestada em dinheiro, atualizada monetariamente, desde que
decorridos 30 (trinta) dias da prestagao total dos servigos.

4.4.8 A garantia sera refor¢ada em caso de acréscimo do valor contratual e renovada quando houver
prorrogacdo do prazo de vigéncia mediante termo aditivo.

4.4.9 Caso a garantia seja prestada por meio de titulo de capitalizagdo, este devera ser custeado por
pagamento Unico, com resgate pelo valor total.

4.5 Vistoria

4.5.1 Para o correto dimensionamento e elaboracao da proposta, o licitante podera realizar vistoria
nos Municipios de execu¢do dos servigos, acompanhado por servidor designado, em até 02 (dois)
dias uteis antes da sessao.

4.5.2 A vistoria devera ser previamente agendada, conforme disponibilidade junto ao consorcio

CIMBASP, por meio do e-mail: cimbasp@cimbasp.mg.gov.br

4.5.3 No momento da vistoria, o licitante ou seu representante legal deverd estar devidamente
identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela empresa que
comprove sua habilitacdo para a realizacao da vistoria.

4.5.4 Caso o licitante opte por ndo realizar a vistoria, devera apresentar declaracdo formal, assinada
por seu responsavel técnico, atestando o pleno conhecimento das condigdes e peculiaridades da

contratacao.
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4.5.5 A ndo realizagdo da vistoria ndo poderd fundamentar alegagdes futuras de desconhecimento
das instalacdes, dividas ou omissdes, devendo o contratado assumir integralmente os Onus

decorrentes da execucao dos servigos.

4.6 Garantia da proposta

Nao sera exigida garantia da proposta, nos termos do art. 58 e seguintes da Lei n® 14.133/2021.

4.7 Parcelamento do objeto

4.7.1 A licitagdo ndo admite o parcelamento do objeto, tendo em vista a natureza dos servigos a
serem contratados, pois a divisdo da execug¢do resultaria em prejuizo a fiscalizagao, a padronizagado
dos servigos e a atribuicao de responsabilidades.

4.7.2 O fracionamento acarretaria ineficiéncia operacional, aumento de custos administrativos e
dificuldades no controle da execucgdo, comprometendo a economicidade e a vantajosidade da
contratac¢ao.

4.7.3 A contratacdo por preco global assegura padronizacdo dos servicos, uniformidade na
execugao, facilidade de fiscalizagdo, centralizacdo das responsabilidades e manutengao de padrdes
técnicos e de qualidade, contribuindo para uma gestdo mais eficiente, econdmica e transparente dos

recursos publicos.

5. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

Condic¢oes de execucao

5.1 A execugdo dos servigos de iluminacao publica dos municipios consorciados ao CIMBASP
seguira uma dinamica estruturada, garantindo eficiéncia, qualidade e cumprimento dos prazos
estabelecidos. A empresa contratada serd responsavel por todo o processo, desde o atendimento as
demandas até a conclusdo dos servigos necessarios, respeitando as condi¢des técnicas e contratuais.
5.2 A execucao do objeto seguira a seguinte dinamica:

5.2.1 Inicio da execug¢do do servigo: maximo 05 dias apds da assinatura do contrato;

5.2.1.1 Os servicos de manutengdo preventiva e corretiva ocorrera, rotineiramente, por meio de
fiscalizagdo e ronda nos parques municipais, sob responsabilidade da contratada, por meio da sua
equipe técnica responsavel pela execucao dos servigos, podendo, ainda, ser solicitado por servidor
publico do municipio contratante.

5.2.1.2 Os servigos corretivos poderao ser solicitados por meio do “Servico de Atendimento”, a

ser operado pela contratada.
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5.2.1.3 Assolicitagdes serdo triadas e classificadas de acordo com a localizagdo e urgéncia. Pontos
de iluminacdo em areas de grande fluxo, como corredores vidrios principais e areas verdes, deverao
ser atendidos no prazo maximo de 48 (quarenta e oito) horas. Demais pontos de iluminagdo publica
serdo atendidos em até 72 (setenta e duas) horas, respeitando a ordem de registro e a criticidade do
problema identificado.

5.2.1.4 A equipe técnica designada para a execugdo dos servigos deverd ser capacitada e
devidamente certificada nas Normas Regulamentadoras NR-10 (Seguranca em Instalagdes e
Servicos em Eletricidade) e NR-35 (Trabalho em Altura), sendo responsavel pela manutengao dos
pontos de iluminag@o publica objeto das reclamacdes.

5.2.1.5 Todos os reparos serdo realizados com materiais de procedéncia certificada, observando-
se rigorosamente as especificacdes definidas no Termo de Referéncia e anexos. Em casos de
substitui¢ao de luminarias ou alteracdes nas caracteristicas técnicas, a atualiza¢do dos registros no
sistema inventariado e na concessiondria local serd de responsabilidade dos municipios, com apoio
técnico da empresa contratada, conforme necessidade.

5.2.1.6 A contratada devera disponibilizar relatorios detalhados sobre os atendimentos realizados,
incluindo dados sobre o material utilizado e a resolucdo dos problemas, assegurando total
transparéncia no processo.

5.2.1.7 A contratada devera manter equipes técnicas e infraestrutura adequadas para atuar em
regime ininterrupto, assegurando que os servi¢cos de manutengdo sejam prestados de forma continua
e sem interrupgades.

5.2.2  Os servigos de modernizacao e expansao do parque seguird a seguinte dinamica:

5.2.2.1 A modernizagdo consistird, prioritariamente, na substituicdo gradativa das luminarias
convencionais existentes por equipamentos de tecnologia LED, de maior eficiéncia energética,
maior vida util e menor custo de manutencdo, promovendo significativa economia ao erario e
incremento na qualidade da iluminagdo publica.

5.2.2.2 A expansdo compreendera a instalacdo de novos pontos de iluminagdo em vias, pragas,
logradouros e demais areas publicas indicadas pelo municipio, contemplando tanto zonas urbanas
quanto rurais, incluindo areas afastadas que demandem reforco na seguranga e melhoria da
mobilidade noturna.

5.2.2.3 A execucdo dos servicos abrangera o fornecimento e instalagdo de postes de concreto ou
metalicos, bragos de sustentagdo, cabeamento elétrico, dispositivos de protecdo, caixas de
passagem, reatores, transformadores ¢ demais acessorios necessarios ao pleno funcionamento do

sistema, observadas as normas técnicas da ABNT e da ANEEL.
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5.2.2.4 Sempre que necessario, a contratada realizard a recomposi¢do de pavimentacao, calgadas ou
logradouros publicos, garantindo a integridade do espago urbano e a preservacdo do bem publico
apods a execucao das intervengdes.

5.2.2.5 A definicao das prioridades de execugdo serd realizada pelo Municipio contratante, com
apoio técnico da empresa contratada quando necesséario, considerando critérios como fluxo de
pessoas, seguranga publica e demandas da populacao.

5.2.2.6 A execugao sera conduzida por equipes técnicas especializadas, capacitadas e devidamente
certificadas, que deverdo operar com equipamentos € insumos compativeis com a complexidade do
servigo, assegurando qualidade, seguranca operacional e observancia integral das normas
regulamentares de seguranga do trabalho, especialmente a NR-10 e a NR-35.

5.2.2.7 Todos os materiais empregados deverdo possuir certificagdo de conformidade, garantindo
rastreabilidade e qualidade do fornecimento. Os equipamentos retirados ou substituidos deverao
receber destinacdo ambientalmente adequada, conforme legislagao vigente, cabendo a contratada a
responsabilidade pelo transporte e descarte em locais licenciados.

5.2.2.8 A contratada devera disponibilizar relatorios periddicos de execugdo, contendo registros
fotograficos, quantitativos de pontos modernizados e expandidos, identificagdo de materiais
utilizados e eventuais ocorréncias durante a execucdo, assegurando total transparéncia no

acompanhamento contratual e permitindo a fiscalizagdo efetiva por parte da Administragdo.

Local e horario da prestacao dos servicos

5.3  Os servicos de iluminagdo publica serdo prestados nos Municipios consorciados ao
CIMBASP, em todo parque municipal e, quando da manutengdo corretiva, no endereco do ponto de
iluminacao que hé necessidade de manuten¢ao, quando solicitado pelo “Servigo de Atendimento”,

de acordo com a informacgao recebida quando do chamado para realizagao do servigo.

5.4 Os servigos serdo prestados nos seguintes municipios consorciados aos CIMBASP.
A estimativa foi elaborada conforme tabela abaixo, apds a manifestacdo formal da demanda pelos

Municipios consorciados.

MUNICIPIOS Numero de UR'S
CAMPANHA 100,0
CARMO DA CACHOEIRA 57,5
COQUEIRAL 50,0
CARVALHOPOLIS 23,0
CORDISLANDIA 25,0
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MONSENHOR PAULO 41,5
ILICINEA 77,0
SANTANA DA VARGEM 39,0
SAO BENTO ABADE 27,5
VARGINHA 803,00
TOTAL 1.243,50

Materiais a serem disponibilizados

5.5  Para a perfeita execucdo dos servigos, a Contratada devera disponibilizar todos materiais,
equipamentos, ferramentas e utensilios necessarios, promovendo sua substituigdo quando
necessario, nos termos deste TR, do ETP e anexos.

Especificacao da garantia do servico (art. 40, §1°, inciso 111, da Lei n° 14.133, de 2021)

5.6 O prazo de garantia contratual dos servigos ¢ aquele estabelecido na Lei n® 8.078, de 11 de

setembro de 1990 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

6. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO

6.1 O contrato devera ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as clausulas avengadas e
as normas da Lein® 14.133, de 2021, e cada parte respondera pelas consequéncias de sua inexecucao
total ou parcial.

6.2  Em caso de impedimento, ordem de paralisacdo ou suspensao do contrato, o cronograma de
execugao sera prorrogado automaticamente pelo tempo correspondente, anotadas tais circunstancias
mediante simples apostila.

6.3  As comunicagdes entre o 6rgdo ou entidade e a contratada devem ser realizadas por escrito
sempre que o ato exigir tal formalidade, admitindo-se o uso de mensagem eletronica para esse fim.
6.4 O o6rgao ou entidade poderd convocar representante da contratada para adogdo de
providéncias que devam ser cumpridas de imediato.

6.5  ApoOs a assinatura do contrato ou instrumento equivalente o Municipio contratante devera
convocar o representante da contratada para reunido inicial para apresentacdo do plano de
fiscalizacdo, que contera informagdes acerca das obrigacdes contratuais, dos mecanismos de
fiscalizacdo, das estratégias para execucdo do objeto, do plano complementar de execugdo da
contratada, quando houver, do método de afericdo dos resultados e das sanc¢des aplicaveis, dentre
outros.

6.6 A execucdo do contrato devera ser acompanhada e fiscalizada pelo(s) fiscal(is) do contrato,

ou pelos respectivos substitutos (Lei n® 14.133, de 2021, art. 117, caput).
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6.7 O fiscal técnico do contrato acompanhara a execucao do contrato, para que sejam cumpridas
todas as condigdes estabelecidas no contrato, de modo a assegurar os melhores resultados para o
municipio contratante.

6.7.1 O fiscal técnico do contrato anotara no histérico de gerenciamento do contrato todas
as ocorréncias relacionadas a execu¢do do contrato, com a descri¢do do que for necessario para a
regularizagdo das faltas ou dos defeitos observados, conforme prevista na Lei n® 14.133, de 2021,
art. 117, §1°.

6.7.2 Identificada qualquer inexatiddo ou irregularidade, o fiscal técnico do contrato
emitird notificagdes para a correcdo da execugdo do contrato, determinando prazo para a corre¢ao;

6.7.3 O fiscal técnico do contrato informara ao gestor do contato, em tempo habil, a
situagdo que demandar decisdo ou ado¢do de medidas que ultrapassem sua competéncia, para que
adote as medidas necessarias e saneadoras, se for o caso.

6.7.4 No caso de ocorréncias que possam inviabilizar a execug¢do do contrato nas datas
aprazadas, o fiscal técnico do contrato comunicard o fato imediatamente ao gestor do contrato.

6.7.5 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo habil, o
término do contrato sob sua responsabilidade, com vistas a renovacao tempestiva ou a prorrogagao
contratual.

6.7.6 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,

de todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato ¢ as medidas adotadas, informando, se
for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.
6.8 O fiscal administrativo do contrato verificara a manuten¢ao das condi¢des de habilitacao da
contratada, acompanhara o empenho, o pagamento, as garantias, as glosas e a formaliza¢do de
apostilamento e termos aditivos, solicitando quaisquer documentos comprobatorios pertinentes,
caso necessario competéncia.

6.8.1 Caso ocorram descumprimento das obrigacdes contratuais, o fiscal administrativo do
contrato atuard tempestivamente na solu¢ao do problema, reportando ao gestor do contrato para que
tome as providéncias cabiveis, quando ultrapassar a sua competéncia.

6.9 O gestor do contrato coordenara a atualizagdo do processo de acompanhamento e
fiscalizacdo do contrato contendo todos os registros formais da execucdo no historico de
gerenciamento do contrato, a exemplo da ordem de servigo, do registro de ocorréncias, das
alteracdes e das prorrogacdes contratuais, elaborando relatdrio com vistas a verificacdo da
necessidade de adequacgdes do contrato para fins de atendimento da finalidade do Municipio

contratante.
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6.9.1 O gestor do contrato acompanhara a manuten¢do das condigdes de habilitacdo da
contratada, para fins de empenho de despesa e pagamento, e anotard os problemas que obstem o
fluxo normal da liquidagao e do pagamento da despesa no relatorio de riscos eventuais.

6.9.2 O gestor do contrato acompanhara os registros realizados pelos fiscais do contrato,
de todas as ocorréncias relacionadas a execugao do contrato ¢ as medidas adotadas, informando, se
for o caso, a autoridade superior aquelas que ultrapassarem a sua competéncia.

6.9.3 O gestor do contrato tomara providéncias para a formalizacdo de processo
administrativo de responsabilizagdo para fins de aplicagdo de sangdes, a ser conduzido pela
comissdo de que trata o art. 158 da Lei n° 14.133, de 2021, ou pelo agente ou pelo setor com
competéncia para tal, conforme o caso.

6.10 O fiscal técnico do contrato comunicara ao gestor do contrato, em tempo hébil, o término do
contrato sob sua responsabilidade, com vistas a tempestiva renovagao ou prorrogacdo contratual.
6.11 O gestor do contrato devera elaborar relatério final com informagdes sobre a consecugdo dos
objetivos que tenham justificado a contratagdo e eventuais condutas a serem adotadas para o
aprimoramento das atividades da Administracao.

6.12 O gestor do contrato deverd enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a
formalizagdo dos procedimentos de liquidagdo e pagamento, no valor dimensionado pela

fiscalizagdo e gestdao nos termos do contrato.

7. CRITERIOS DE MEDICAO E PAGAMENTO
7.1 A medi¢ao e o pagamento dos servigos de iluminacao publica serd efetuada mensalmente,
observando os seguintes critérios:

7.2.1 Analise dos relatorios de execugdo, que deverdo especificar a localizagdo, descricao
do servigo realizado, materiais utilizados, data e horario do atendimento e, contendo registros
fotograficos, quantitativos de pontos manutenidos, modernizados e expandidos.

7.2.2 Conformidade técnica: somente os servigos executados em conformidade com as
especificagdes técnicas descritas no Termo de Referéncia serdo considerados para fins de medigao.
O relatorio sera validado pelos fiscais designados pelos municipios consorciados.

7.2.3 Comprovagao do atendimento aos prazos: os prazos estabelecidos para a execugdo
dos servigos de manutengdo (48 ou 72 horas, conforme a area e criticidade) deverdo ser
comprovados com registros informatizados, incluindo data e horario das solicitagdes e conclusdes
dos servigos.

7.3  Para efeito de pagamento, a contratada devera apresentar:
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7.3.1 Relatorio mensal detalhado de servigos realizados, com as informagdes supracitadas.
7.3.2 Notas fiscais correspondentes, discriminando os valores relativos servigos prestados,
de acordo com os precos unitarios estabelecidos na Ata de Registro de Pregos.
Do recebimento
7.4  Os servicos serdo recebidos provisoriamente, no prazo de 10 (dez) dias, pelos fiscais técnico
e administrativo, mediante termos detalhados, quando verificado o cumprimento das exigéncias de
carater técnico e administrativo. (Art. 140, I, a, da Lei n° 14.133 e Art. 20, X).

7.4.1 O prazo da disposicao acima sera contado do recebimento de comunicacdo de
cobranga oriunda do contratado com a comprovagdo da prestacdo dos servigos a que se referem a
parcela a ser paga.

7.4.2 O fiscal técnico do contrato realizara o recebimento provisorio do objeto do contrato
mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater técnico.

7.4.3 O fiscal administrativo do contrato realizard o recebimento provisorio do objeto do
contrato mediante termo detalhado que comprove o cumprimento das exigéncias de carater
administrativo.

7.4.4 O fiscal setorial do contrato, quando houver, realizara o recebimento provisorio sob
o ponto de vista técnico e administrativo.

7.5 Para efeito de recebimento provisorio, ao final de cada periodo de faturamento, o fiscal
técnico do contrato ird apurar o resultado das avalia¢des da execug@o do objeto

7.6.1 Sera considerado como ocorrido o recebimento provisorio com a entrega do termo
detalhado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega do ultimo.

7.6.2 O Contratado fica obrigado a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, as
suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se verificarem vicios, defeitos ou incorregdes
resultantes da execugdo ou materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo nao atestar a ultima e/ou
unica medi¢do de servigos até que sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a
ser apontadas no Recebimento Provisorio.

7.6.3 A fiscalizagdo ndo efetuara o ateste da tiltima e/ou Unica medigdo de servigos até que
sejam sanadas todas as eventuais pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento
Provisorio. (Art. 119 c/c art. 140 da Lei n°® 14133, de 2021)

7.6.4 O recebimento provisorio também ficard sujeito, quando cabivel, & conclusdo de

todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e Instrugdes exigiveis.
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7.6.5 Os servicos poderdo ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagdes constantes neste Termo de Referéncia e na proposta, sem prejuizo da aplicacdo
das penalidades.

7.7 Quando a fiscalizagao for exercida por um tnico servidor, o Termo Detalhado devera
conter o registro, a analise e a conclusdo acerca das ocorréncias na execucao do contrato, em relagdo
a fiscalizagdo técnica e administrativa e demais documentos que julgar necessarios, devendo
encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

7.8 Os servigos serao recebidos definitivamente no prazo de 10 (dez) dias uteis, contados
do recebimento provisorio, por servidor ou comissao designada pela autoridade competente, apds a
verificagdo da qualidade e quantidade do servigo e consequente aceitagdo mediante termo detalhado,
obedecendo os seguintes procedimentos:

7.8.2 Emitir documento comprobatorio da avaliagdo realizada pelos fiscais técnico,
administrativo e setorial, quando houver, no cumprimento de obrigacdes assumidas pelo
contratado, com men¢do ao seu desempenho na execu¢do contratual, baseado em indicadores
objetivamente definidos e aferidos, e a eventuais penalidades aplicadas, devendo constar do
cadastro de atesto de cumprimento de obrigagdes.

7.8.3 Realizar a andlise dos relatorios e de toda a documentagdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impecam a liquidagdo e o pagamento da despesa,
indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando a CONTRATADA, por escrito, as
respectivas correcdes;

7.8.4 Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatorios e documentacdes apresentadas; e

7.8.5 Comunicar a contratada para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato
dimensionado pela fiscalizacao.

7.8.6 Enviar a documentagdo pertinente ao setor de contratos para a formalizacdo dos
procedimentos de liquidacdo e pagamento, no valor dimensionado pela fiscalizagdo e gestao.

7.9  No caso de controvérsia sobre a execu¢do do objeto, quanto a dimensao, qualidade e
quantidade, devera ser observado o teor do art. 143 da Lei n® 14.133, de 2021, comunicando-se a
contratada para emissdao de Nota Fiscal no que pertine a parcela incontroversa da execugdo do
objeto, para efeito de liquidagdo e pagamento.

7.10 Nenhum prazo de recebimento ocorrerd enquanto pendente a solugdo, pelo

contratado, de inconsisténcias verificadas na execu¢ao do objeto ou no instrumento de cobranca.
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7.11 O recebimento provisorio ou definitivo ndo excluird a responsabilidade civil pela
solidez e pela seguranga do servigo nem a responsabilidade ético-profissional pela perfeita execucgao
do contrato.

Liquidacao
7.12  Recebida a Nota Fiscal ou documento de cobranga equivalente, correra o prazo de 10 (dez)
dias uteis para fins de liquidacdo, na forma desta se¢do, prorrogaveis por igual periodo.

7.12.2 O prazo de que trata o item anterior serd reduzido a metade, mantendo-se a
possibilidade de prorrogagdo, no caso de contratacdes decorrentes de despesas cujos valores nao
ultrapassem o limite de que trata o inciso II do art. 75 da Lei n°® 14.133, de 2021.

7.13  Para fins de liquidagdo, o setor competente devera verificar se a nota fiscal ou instrumento
de cobrancga equivalente apresentado expressa os elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

a) o prazo de validade;

b) adata da emissdo;

c¢) os dados do contrato e do 6rgdo contratante;

d) o periodo respectivo de execucao do contrato;

e) o valora pagar; e

f)  eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis.
7.14  Havendo erro na apresentacdo da nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente, ou
circunstancia que impec¢a a liquidacao da despesa, esta ficard sobrestada até que o contratado
providencie as medidas saneadoras, reiniciando-se o prazo apos a comprovacao da regularizagdo da
situagdo, sem Onus ao contratante;
7.15 A nota fiscal ou instrumento de cobranga equivalente deverd ser obrigatoriamente
acompanhado da comprovacao da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao
SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletronicos oficiais ou a documentagdo mencionada no art. 68 da Lei n°® 14.133, de 2021.
7.16 A Administragdo deverd realizar consulta ao SICAF ou em outro sistema informatizado para:
a) verificar a manutencao das condi¢des de habilitagdo exigidas; b) identificar possivel razdo que
impeca a participagdo em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, que implique proibi¢dao de
contratar com o Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas.
7.17  Constatando-se, junto ao SICAF ou em outro sistema informatizado, a situacdo de

irregularidade do contratado, serd providenciada sua notificacao, por escrito, para que, no prazo de
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5 (cinco) dias uteis, regularize sua situa¢do ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo
podera ser prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério do contratante.

7.18 Nao havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, o contratante
devera comunicar aos oOrgaos responsaveis pela fiscalizagdo da regularidade fiscal quanto a
inadimpléncia do contratado, bem como quanto a existéncia de pagamento a ser efetuado, para que
sejam acionados os meios pertinentes e necessarios para garantir o recebimento de seus créditos.
7.19  Persistindo a irregularidade, o contratante devera adotar as medidas necessarias a rescisao
contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada ao contratado a ampla
defesa.

7.20 Havendo a efetiva execugao do objeto, os pagamentos serdo realizados normalmente, até que
se decida pela rescisdo do contrato, caso o contratado ndo regularize sua situagao junto ao SICAF
ou em outro sistema informatizado utilizado pelo municipio contratante.

Prazo de pagamento

7.21 O pagamento sera efetuado no prazo de até 10 (dez) dias uteis contados da finalizagdo da
liquidagdo da despesa, conforme secao anterior.

7.22 No caso de atraso pelo Contratante, os valores devidos ao contratado serdo atualizados
monetariamente entre o termo final do prazo de pagamento até a data de sua efetiva realizacdo,
mediante aplicag¢io do Indice Nacional de Custo da Constru¢io (INCC) de corregio monetaria.
Forma de pagamento

7.23 O pagamento sera realizado por meio de ordem bancaria, para crédito em banco, agéncia e
conta corrente indicados pelo contratado.

7.24  Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancaria
para pagamento.

7.25 Quando do pagamento, sera efetuada a retencgao tributdria prevista na legislagao aplicavel.
7.25.2 Independentemente do percentual de tributo inserido na planilha, quando houver, serdao
retidos na fonte, quando da realizagdo do pagamento, os percentuais estabelecidos na legislagao
vigente.

7.26 O contratado regularmente optante pelo Simples Nacional, nos termos da Lei Complementar
n°® 123, de 2006, ndo sofrera a retencao tributaria quanto aos impostos € contribui¢des abrangidos
por aquele regime. No entanto, o pagamento ficara condicionado a apresentacdo de comprovacao,
por meio de documento oficial, de que faz jus ao tratamento tributario favorecido previsto na

referida Lei Complementar.
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Cessao de crédito
7.27 E admitida a cessdo fiduciaria de direitos crediticios com institui¢do financeira, nos termos
e de acordo com os procedimentos previstos na Instru¢do Normativa SEGES/ME n° 53, de 8 de
Julho de 2020, conforme as regras deste presente topico.

7.27.2 As cessdes de crédito ndo fiduciarias dependerdo de prévia aprovagao do

contratante.

7.28 A eficacia da cessdo de crédito, de qualquer natureza, em relagdo a Administracao, esta
condicionada a celebracao de termo aditivo ao contrato administrativo.
7.29  Sem prejuizo do regular atendimento da obrigacdo contratual de cumprimento de todas as
condi¢des de habilitacdo por parte do contratado (cedente), a celebragdo do aditamento de cessdo
de crédito e a realizagdo dos pagamentos respectivos também se condicionam a regularidade fiscal
e trabalhista do cessiondrio, bem como a certificagdao de que o cessionario nao se encontra impedido
de licitar e contratar com o Poder Publico, conforme a legislagdo em vigor, ou de receber beneficios
ou incentivos fiscais ou crediticios, direta ou indiretamente, conforme o art. 12 da Lei n°® 8.429, de
1992, tudo nos termos do Parecer JL-01, de 18 de maio de 2020.
7.30 O crédito a ser pago a cessionaria ¢ exatamente aquele que seria destinado a cedente
(contratado) pela execugdo do objeto contratual, restando absolutamente incélumes todas as defesas
e excegdes ao pagamento e todas as demais cldusulas exorbitantes ao direito comum aplicaveis no
regime juridico de direito publico incidente sobre os contratos administrativos, incluindo a
possibilidade de pagamento em conta vinculada ou de pagamento pela efetiva comprovagao do fato
gerador, quando for o caso, e o desconto de multas, glosas e prejuizos causados a Administragao.
7.31 A cessdo de crédito ndo afetard a execugdo do objeto contratado, que continuara sob a

integral responsabilidade do contratado.

8. FORMA E CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR E REGIME DE
EXECUCAO

Forma de selecio e critério de julgamento da proposta

8.1 O fornecedor sera selecionado por meio da realizagio de procedimento de LICITACAO, na
modalidade CONCORRENCIA, sob a forma ELETRONICA, com adogao do critério de julgamento
pelo MENOR PRECO GLOBAL.

8.1.1 Para fins de julgamento pelo critério de menor prego global, a licitagdo terd como base o valor

unitario da UR — Unidade de Referéncia, o qual sera objeto da disputa entre os licitantes.
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8.1.2Para os efeitos deste Termo de Referéncia, entende-se por UR (Unidade de Referéncia) a
instalacdo de 01 (um) poste de concreto, equipado com rede secundaria de baixa tensdo (BT), com
vao médio de 35 (trinta e cinco) metros, utilizando cabo isolado 1 kV, multiplexado de aluminio,
bitola 3x1x70 + 70 mm?, sem iluminagdo publica, estando incluidos todos os materiais,

equipamentos e a mao de obra necessarios a completa execugdo do servico.

Regime de Execucio

8.2 O regime de execugdo do contrato serd empreitado por preco unitario.

Exigéncias de habilitacio

8.3  Para fins de habilitacdo, deverd o licitante comprovar os seguintes requisitos:

Habilitacao juridica

8.4  Pessoa fisica: cédula de identidade (RG) ou documento equivalente que, por forca de lei,
tenha validade para fins de identificacdo em todo o territorio nacional;

8.5  Empresario individual: inscricdo no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da
Junta Comercial da respectiva sede; Microempreendedor Individual - MEI: Certificado da Condigao
de Microempreendedor Individual - CCMEI, cuja aceitacao ficard condicionada a verificacao da
autenticidade no sitio https://www.gov.br/empresas-e-negocios/pt-br/empreendedor;

8.6  Sociedade empresaria, sociedade limitada unipessoal — SLU ou sociedade identificada
como empresa individual de responsabilidade limitada - EIRELI: inscri¢ao do ato constitutivo,
estatuto ou contrato social no Registro Publico de Empresas Mercantis, a cargo da Junta Comercial
da respectiva sede, acompanhada de documento comprobatorio de seus administradores;

8.7  Sociedade empresaria estrangeira: portaria de autorizacdo de funcionamento no Brasil,
publicada no Didrio Oficial da Unido e arquivada na Junta Comercial da unidade federativa onde se
localizar a filial, agéncia, sucursal ou estabelecimento, a qual sera considerada como sua sede,
conforme Instru¢do Normativa DREI/ME n.° 77, de 18 de marco de 2020.

8.8  Sociedade simples: inscricdo do ato constitutivo no Registro Civil de Pessoas Juridicas do
local de sua sede, acompanhada de documento comprobatoério de seus administradores;

8.9  Filial, sucursal ou agéncia de sociedade simples ou empresaria: inscrigdo do ato
constitutivo da filial, sucursal ou agéncia da sociedade simples ou empresaria, respectivamente, no
Registro Civil das Pessoas Juridicas ou no Registro Publico de Empresas Mercantis onde opera,
com averbagdo no Registro onde tem sede a matriz

8.10 Sociedade cooperativa: ata de fundacao e estatuto social, com a ata da assembleia que o

aprovou, devidamente arquivado na Junta Comercial ou inscrito no Registro Civil das Pessoas
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Juridicas da respectiva sede, além do registro de que trata o art. 107 da Lei n® 5.764, de 16 de
dezembro 1971.

8.11 Agricultor familiar: Declaragao de Aptidao ao Pronaf — DAP ou DAP-P valida, ou, ainda,
outros documentos definidos pela Secretaria Especial de Agricultura Familiar e do
Desenvolvimento Agrério, nos termos do art. 4°, §2° do Decreto n° 10.880, de 2 de dezembro de
2021.

8.12  Produtor Rural: matricula no Cadastro Especifico do INSS — CEI, que comprove a
qualificagao como produtor rural pessoa fisica, nos termos da Instru¢do Normativa RFB n. 971, de
13 de novembro de 2009 (arts. 17 a 19 e 165).

8.13  Os documentos apresentados deverdo estar acompanhados de todas as alteragdes ou da
consolidagdo respectiva.

Habilitacao fiscal, social e trabalhista

8.14 Prova de inscricdo no Cadastro Nacional de Pessoas Juridicas ou no Cadastro de Pessoas
Fisicas, conforme o caso;

8.15 Prova de regularidade fiscal perante a Fazenda Nacional, mediante apresentagao de certidao
expedida conjuntamente pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e pela Procuradoria-
Geral da Fazenda Nacional (PGFN), referente a todos os créditos tributarios federais e a Divida
Ativa da Unido (DAU) por elas administrados, inclusive aqueles relativos a Seguridade Social, nos
termos da Portaria Conjunta n® 1.751, de 02 de outubro de 2014, do Secretario da Receita Federal
do Brasil e da Procuradora-Geral da Fazenda Nacional.

8.16 Prova de regularidade com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS);

8.17 Prova de inexisténcia de débitos inadimplidos perante a Justica do Trabalho, mediante a
apresentacdo de certiddo negativa ou positiva com efeito de negativa, nos termos do Titulo VII-A
da Consolidagado das Leis do Trabalho, aprovada pelo Decreto-Lei n°® 5.452, de 1° de maio de 1943;
8.18 Prova de inscrigdo no cadastro de contribuintes Municipal relativo ao domicilio ou sede do
fornecedor, pertinente ao seu ramo de atividade e compativel com o objeto contratual;

8.19 Prova de regularidade com a Fazenda Estadual e Municipal do domicilio ou sede do
fornecedor, relativa a atividade em cujo exercicio contrata ou concorre;

8.20 Caso o fornecedor seja considerado isento dos tributos relacionados ao objeto contratual,
devera comprovar tal condigdo mediante a apresentacao de declaragdo da Fazenda respectiva do seu

domicilio ou sede, ou outra equivalente, na forma da lei.
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8.21 O fornecedor enquadrado como microempreendedor individual que pretenda auferir os
beneficios do tratamento diferenciado previstos na Lei Complementar n. 123, de 2006, estard
dispensado da prova de inscri¢ao nos cadastros de contribuintes estadual e municipal.
Qualificacio Economico-Financeira

8.22  Certidao negativa de insolvéncia civil expedida pelo distribuidor do domicilio ou sede do
licitante, caso se trate de pessoa fisica, desde que admitida a sua participacdo na licitagdo, ou de
sociedade simples;

8.23 Certidao negativa de faléncia expedida pelo distribuidor da sede do fornecedor - Lei n°
14.133, de 2021, art. 69, caput, inciso II);

8.24 Balango patrimonial, demonstragdo de resultado de exercicio e demais demonstracdes

contabeis dos 2 (dois) ultimos exercicios sociais exigiveis, comprovando:

8.25 indices de Liquidez Geral (LG), Liquidez Corrente (LC), e Solvéncia Geral (SG) superiores
a1l (um).

8.26 As empresas criadas no exercicio financeiro da licitacdo deverdo atender a todas as
exigencias da habilitagdo e poderao substituir os demonstrativos contabeis pelo balanco de abertura.
(Lein® 14.133, de 2021, art. 65, §1°).

8.27  Os documentos referidos acima limitar-se-ao ao tltimo exercicio no caso de a pessoa juridica
ter sido constituida ha menos de 2 (dois) anos.

8.28 Os documentos referidos acima deverdo ser exigidos com base no limite definido pela
Receita Federal do Brasil para transmissao da Escrituracao Contabil Digital - ECD ao Sped.

8.29 Caso a licitante apresente resultado inferior ou igual a 1 (um) em qualquer dos indices de
Liquidez Geral (LG), Solvéncia Geral (SG) e Liquidez Corrente (LC), serd exigido para fins de
habilitacdo patrimonio liquido minimo de 10% do valor total estimado da contratagao.

8.30 O atendimento dos indices econdmicos previstos neste item deverd ser atestado mediante
declaracdo assinada por profissional habilitado da area contébil, apresentada pelo fornecedor.
Qualificagdo Técnica

8.31 A empresa interessada devera comprovar que possui habilitagdo técnica para atuar nos servigos
ora licitados mediante comprovacao de aptiddo para desempenho de atividade pertinente e
compativel com o objeto da licitagdo, através da apresentacao dos seguintes documentos:

8.31.1 Certificado de Registro no Conselho Regional de Engenharia e Agronomia - CREA, em
situacdo regular e em vigor. As empresas sediadas em outra jurisdi¢do, deverdo, apenas por ocasido
de sua eventual contratacao, apresentarem o devido visto junto ao CREA/MG, em conformidade

com a legislacdo pertinente.
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8.31.2 Declaracdo formal, passada pelo representante legal da empresa, indicando um profissional
habilitado (Engenheiro Eletricista), para responder tecnicamente pelos servigos previstos no termo,
(indicar o nome e nimero de inscri¢ao junto ao CREA), cujo nome viréd a constar da Anotagao de
Responsabilidade Técnica — ART, relativa aos servigos ora licitados. Conforme entendimento
consolidade no ambito do TCU, a comprovagdao do vinculo entre profissional(s) indicado(s) e
licitante, deve se dar através de quaisquer meios que denotem o compromisso futuro, podendo ser
carteira de trabalho, declaragdo de contratagdo futura do profissional, contrato de prestacao de
servicos, ou atos constitutivos da empresa.

8.31.3 A comprovagdo da qualificacdo técnica do profissional habilitado indicado, conforme item

8.31.2, dar-se-4 mediante a apresentagdo de atestado(s) ou certidao(des) fornecido(s) por pessoa(s)
juridica(s) de direito publico ou privado, registrados no CREA, ou por Certidao(des) de Acervo
Técnico — CAT expedida(s) pelo CREA, demonstrando a capacidade de execugao e manutengdo em
sistema de [luminacdo Publica

8.31.4 A comprovacdo da qualificacdo técnica-operacional da empresa serd realizada mediante

apresentacao de certidao(des) ou atestado(s) fornecido(s) por pessoa(s) juridica(s) de direito publico
ou privado, ou por Certidao(des) de Acervo Técnico — CAT expedida(s) pelo CREA, comprovando
que a empresa executou diretamente servigos com caracteristicas, complexidade tecnologica e
operacional equivalentes ou superiores ao objeto desta contratagao.

8.31.5 Para fins de comprovagdo da capacidade técnico-operacional, a empresa devera demonstrar
a execucao minima de 248 UR — Unidades de Referéncia, em servigos compativeis com o objeto
desta licitacao.

8.31.5.1 Esse quantitativo corresponde a aproximadamente 20% do total de 1243,50 UR previstas
para o presente registro de precos, percentual considerado suficiente para demonstrar a capacidade
técnica da empresa para execucao dos servicos pretendidos.

8.31.5.2 A definicao da Unidade de Referéncia (UR) adotada neste processo licitatorio encontra-se
devidamente fundamentada no Estudo Técnico Preliminar, elaborado na fase de planejamento da
contratac¢ao.

Conforme descrito no referido estudo, a UR foi estabelecida a partir da analise da planilha de
servicos e composi¢des que integram o or¢amento da contratagdo, sendo identificado como item
representativo das intervengdes mais recorrentes nas obras de extensdo e modificagcdo de redes de
distribuicdo de energia elétrica e iluminacdo publica, concluindo-se que se trata do item de maior

relevancia para a execugao e composicao dos demais servigos previstos no Termo de Referéncia.
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Dessa forma, foi adotado como Unidade de Referéncia (UR) o servigo correspondente ao Item 1.3.2
— BT Isolada at¢ 70mm?, sem IP, constante da planilha or¢amentaria, que contempla a implantagao
de poste de concreto com instalagdo de rede de baixa tensdo com cabo multiplexado, incluindo
materiais, equipamentos € mao de obra necessarios a execugao.

A utilizag@o dessa unidade permite padronizar o dimensionamento dos servigos previstos no registro
de precos, bem como estabelecer pardmetro objetivo para fins de comprovacdo da capacidade
técnica das empresas participantes.

8.32  Para a participagdo de cooperativas, sera exigida a seguinte documentagdo complementar:
8.32.1 A relacdo dos cooperados que atendem aos requisitos técnicos exigidos para a contratagdo e
que executardo o contrato, com as respectivas atas de inscrigdo e a comprovagdo de que estdo
domiciliados na localidade da sede da cooperativa, respeitado o disposto nos arts. 4°, inciso XI, 21,
inciso [ e 42, §§2°a 6° da Lein. 5.764, de 1971;

8.32.2 A declaragdo de regularidade de situag@o do contribuinte individual — DRSCI, para cada um
dos cooperados indicados;

8.32.3 A comprovagao do capital social proporcional ao nimero de cooperados necessarios a
prestagdo do servigo;

8.32.4 O registro previsto na Lei n. 5.764, de 1971, art. 107;

8.32.5 A comprovacdo de integragdo das respectivas quotas-partes por parte dos cooperados que
executardo o contrato; ¢

8.32.6 Os seguintes documentos para a comprovagdo da regularidade juridica da cooperativa: a)
ata de fundacao; b) estatuto social com a ata da assembleia que o aprovou; ¢) regimento dos fundos
instituidos pelos cooperados, com a ata da assembleia; d) editais de convocacao das trés ultimas
assembleias gerais extraordindrias; e) trés registros de presenca dos cooperados que executardo o
contrato em assembleias gerais ou nas reunides seccionais; e f) ata da sessao que os cooperados
autorizaram a cooperativa a contratar o objeto da licitacao;

8.32.7 A tltima auditoria contdbil-financeira da cooperativa, conforme dispde o art. 112 da Lei n.
5.764, de 1971, ou uma declaracdo, sob as penas da lei, de que tal auditoria ndo foi exigida pelo

orgao fiscalizador.

9. JUSTIFICATIVA PARA INVERSAO DE FASES
9.1 A presente licitacdo, cujo objeto consiste na contratacdo de servigos de iluminagdo publica nos
municipios consorciados, adotard, de forma expressamente motivada, a inversao da ordem das fases,

nos termos do art. 17, §1°, da Lei n® 14.133, de 1° de abril de 2021, e do art. 8°, §1°, da Portaria n°
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07/2025 do CIMBASP, de modo que a fase de habilitacdo antecederd as fases de apresentagdo de
propostas, lances e julgamento.

9.2 Tal medida encontra-se em estrita conformidade com a legislagao aplicavel e revela-se
necessaria e vantajosa para a Administracao, em razao das peculiaridades do objeto licitado. A
execugdo dos servigos em questdo envolve elevado grau de complexidade técnica, abrangendo a
realizacdo de manutengdes preventivas e corretivas, a implantagdo de luminarias em tecnologia
LED, a adogao de sistemas de telegestao e monitoramento remoto, a expansao de redes elétricas em
areas urbanas e rurais, bem como a observancia de normas ambientais para o descarte adequado dos
residuos decorrentes das intervencdes. Sdo atividades que demandam experiéncia comprovada,
qualificacdo técnica, solidez econdmico-financeira e disponibilidade de equipamentos
especializados, sob pena de graves prejuizos a eficiéncia da gestao publica e a adequada prestagcao
do servigo de iluminagao publica.

9.3 Diante dessa realidade, a inversdo das fases mostra-se medida que privilegia a eficiéncia
administrativa e a racionalizagdo processual, uma vez que permite que apenas os licitantes
previamente habilitados, ou seja, aqueles que ja tenham comprovado aptidao técnica, regularidade
fiscal e capacidade operacional, disputem a fase competitiva do certame. Isso evita que a
Administragdo perca tempo e recursos na analise de propostas apresentadas por empresas que, ao
final, poderiam ser inabilitadas por ndo atenderem aos requisitos legais, o que traria inseguranca
juridica, atrasos e potencial frustracdo do processo licitatorio.

9.4 A adocao da habilitagdo prévia também contribui para a mitigacao de riscos contratuais, pois
assegura que apenas empresas aptas técnica e financeiramente participem da disputa de precos,
reduzindo a probabilidade de celebracdo de contratos inexequiveis, de paralisagdes na execucao, de
descumprimentos de obrigagdes contratuais e de necessidade de rescisdo antecipada. Dessa forma,
promove-se maior seguranga juridica ao processo e garante-se que a competicao se estabeleca em
bases justas e equilibradas, com foco na obtencdo da proposta mais vantajosa para a Administragao.
9.5 Além disso, a medida gera beneficios econdmicos concretos, na medida em que diminui o risco
de contratagdes malsucedidas que poderiam demandar aditivos indevidos, comprometer o
cronograma de execucao e, em casos extremos, exigir a instauracao de nova licitagcdo, com prejuizos
diretos a coletividade. Ao contrario, a inversao propicia o recebimento de propostas consistentes,
exequiveis e compativeis com a realidade operacional do objeto, assegurando maior eficiéncia na
aplicagdo dos recursos publicos pelos municipios consorciados ao CIMBASP.

9.6 Por fim, a decisdo pela inversao de fases encontra respaldo nos principios que regem as

contratagdes publicas, em especial os da eficiéncia, da economicidade, da segurancga juridica e da
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selecdo da proposta mais vantajosa, todos previstos no art. 5° da Lei n® 14.133/2021. Assim, ndo se
trata apenas de uma faculdade legalmente prevista, mas de medida recomendavel diante das
circunstancias deste certame, revelando-se plenamente justificada e necessaria ao atendimento do

interesse publico.

10. ESTIMATIVA DO VALOR TOTAL DA CONTRATACAO

10.1 O valor estimado da contratacdo ¢ de R$ 8.661.872,82 (oito milhdes seiscentos e sessenta e um
mil, oitocentos e setenta e dois reais e oitenta e dois centavos), correspondente ao registro de
1.243,50 UR — Unidades de Referéncia.

10.2 O valor unitario da UR foi definido com base na pesquisa de precos realizada para o item
1.3.2 da Planilha Or¢camentéria Detalhada, que integra este Termo de Referéncia, conforme também

detalhado no Estudo Técnico Preliminar.

11. ADEQUACAO ORCAMENTARIA

11.1  As despesas decorrentes da presente contratagdo correrdo a conta de recursos especificos
consignados nos Or¢amentos dos Municipios consociados ao CIMBASP que contratarem os
servigos registrados, sem qualquer 6nus ao Consdrcio.

11.2 A dotagdo relativa aos exercicios financeiros subsequentes serd indicada apo6s aprovacao da

Lei Orgamentdaria respectiva e liberacdo dos créditos correspondentes, mediante apostilamento.
12. CONSTITUI ANEXO DESTE TERMO DE REFERENCIA
» ANEXO I - Planilha Or¢amentaria Detalhada

Varginha/MG, 12 de marco de 2026.

Tarcisio Valkimar Batista
Secretario executivo CIMBASP
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ANEXO | - PLANILHA ORCAMENTARIA DETALHADA

A DEFINIGAO DE "UR" (UNIDADE DE REFERENCIA) E A
INSTALAGAO DE 01(HUM) POSTE DE CONCRETO EQUIPADO COM
REDE SECUNDARIA (BT, VAO MEDIO DE 35 METROS) COM CABO
ISOLADO 1KV, MULTIPLEXADO DE ALUMINIO DE BITOLA VALOR
3X1X70+70MM2, SEM ILUMINAGAO PUBLICA, INCLUIDO TODO O UR™:
MATERIAL NECESSARIO, EQUIPAMENTO E MAO DE OBRA.

6.965,72

Quant

UR Unid Valor Unitario

Iltem |Descri¢ao dos servigos

REDE DE DISTRIBUIGAO URBANA (RDU), MEDIA TENSAO (MT), BAIXA TENSAO (BT) TRIFASICA

FORNECER E INSTALAR POSTE DE RDU TRIFASICA COM VAO DE MT E BT

1.1

1.1.1 |MT PROTEGIDA 50MM? BT ISOLADA 70MM? ,SEM IP | 1,34 UR 10.753,48
2 2

119 :VIPT PROTEGIDA 50MM? BT ISOLADA 120MM? ,SEM 148 UR 12.785,85

FORNECER E INSTALAR POSTE DE RDU TRIFASICA COM VAO DE MT, BT E
1.2 | TRANSFORMADOR

MT PROTEGIDA 50MM?, BT ISOLADA 70MM?

121 | TRANSFORMADOR 45KVA SEM IP 548 LR 42.971,67
MT PROTEGIDA 50MM?, BT ISOLADA 120MNE,

122 | 1RANSFORMADOR 75 KVA SEM IP 618 |UR 49.702,67
MT PROTEGIDA 50MM?, BT ISOLADA 120MME,

123 | TRANSFORMADOR 150 KVA SEM IP 868  |UR 60.771,17
MT PROTEGIDA 50MM?, BT ISOLADA 120MME,

124 | TRANSFORMADOR 300 KVA SEM IP , 1280 LR 80.390,30

.3 |FORNECER E INSTALAR POSTE DE RDU TRIFASICA COM VAO DE BT

13.1 | BT ISOLADA ATE 35MM? SEM IP 097 |UR 6.922,69

132 | BT ISOLADA ATE 7OMM? SEM IP 100 |UR 6.965.72

133 | BT ISOLADA ATE120MM? SEM IP 114 |UR 8.998,09

.4 | FORNECER E INTERCALAR POSTE DE RDU TRIFASICA MT, BT E TRANSFORMADOR
MT . BT ISOLADA 70MM? E TRANSFORMADOR 45

141 LA Semp 504  |UR 36.878,12
MT . BT ISOLADA 120MM? E TRANSFORMADOR 75

142 [lus Sem o 550 |UR 41,568 89

2 :\gT PROTEGIDA , BT, SEM TRANSFORMADOR SEM |1,y | g 179151




A

CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO BAIXO SAPUCAI - CIMBASP

CNPJ: 46.125.774/0001-40- Rua da Maconaria, 82 - Vila Bueno
CEP: 37006-640 - Varginha - Minas Gerais
Telefone: (35) 3221-6361 - e-mail: cimbasp@ambasp.org.br

CIMBASP

144 I\éTE la(IDIL\JVENCIONAL, BT, SEM TRANSFORMADOR ‘ 159 ‘ UR ‘ 17.922.66
POSTE DE RDU TRIFASICA MT,BT, IP EXISTENTE - FORNECER E INSTALAR

15 | TRANSFORMADOR
MT, BT ISOLADA E IP EXIST - INSTALAR

151 | TRANSFORMADOR 45 KVA 367 LR 25.076,93
MT, BT ISOLADA E IP EXIST - INSTALAR

152 | T2 ANSFORMADOR 75 KVA 422 |UR 29.772.67
POSTE DE RDU TRIFASICA MT,BT, IP EXISTENTE - FORNECER E INSTALAR BT ISOLADA,

16 | EMENDAS E CONEXOES
MT EXIST - TROCAR/INSTALAR VAO BT ISOLADA

164 | aarntr 054  |UR 3.633,83
MT EXIST - TROCAR/INSTALAR VAO BT ISOLADA

162 [ye oot 057  |UR 3.747.64
MT EXIST - TROCAR/INSTALAR VAO BT ISOLADA

163 |y oo ~ | | 072 |UR 5.677.72

.- | REDE DE DISTRIBUIGAO TRIFASICA AEREA URBANA - FORNECER E INSTALAR - DIVERSOS
SUBSTITUICAO RETIRAR+INST DE POSTE EM

171 | 2o URaaa 163 |UR 12.916,12
POSTE RDU EXIST DERIVA MT PROTEGIDA 50MME

172 | cOM CHAVE E/OU PARA-RAIO 083 |UR 9.199,80
POSTE RDU COM BT E IP EXISTENTE EQUIPAR MT

.73 | BROTEGIDA 50MM, SEM TROCA DE POSTE 072 |UR 5.772,78
INSTALAR JOGO DE PARA-RAIOS EM ESTRUTURA

.74 | TRIFASICA EXISTENTE 032 |UR 2.367,04
MODIFICAR ESTRUTURA TRIFASICA EM POSTE

.75 | EXISTENTE PROTEGIDA OU CONVENCIONAL 076 |UR 9.083,94
INSTALAR JOGO DE CHAVE FUSIVEL EM

.76 | ESTRUTURA TRIFASICA EXISTENTE 053 |UR 4.791,71
INSTALAR JOGO DE CHAVE FACA EM ESTRUTURA

"7 | TRIFASICA EXISTENTE ’ 078 |UR 1188725
REDE DE DISTRIBUIGAO URBANA (RDU), MEDIA TENSAO (MT), BAIXA TENSAO (BT)

2 |MONOFASICA

,4 | FORNECER E INSTALAR POSTE DE RDU MONOFASICA COM VAO DE MT E BT

214 | MT PROTEGIDA 50MM?, BT ISOLADA 70MM? SEM P [1,15 | UR 9.513,93
FORNECER E INSTALAR POSTE DE RDU MONOFASICA COM VAO DE MT, BT E

22 | TRANSFORMADOR
MT PROTEGIDA 50MM? BT ISOLADA 70MM?,

2.2.1 | TRANSFORMADOR 37.5 KVA .SEM IP I R e 30.110,51

,3 | FORNECER E INSTALAR POSTE DE RDU MONOFASICA COM VAO DE BT

2.3.1 |BTISOLADA ATE 70MM? SEM IP 095 |UR 6.769,34
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,4 |FORNECER E INTERCARLAR POSTE DE RDU MONOFASICA MT, BT E TRANSFORMADOR
MT . BT ISOLADA 70MM? E TRANSFORMADOR 37 5

241 LA SEnIp 148 |UR 25.865,53

242 :\gT PROTEGIDA , BT, SEM TRANSFORMADOR SEM |1,y | g 039,52

243 ngTE I\Cﬂ(l)IL\IVENCIONAL, BT, SEM TRANSFORMADOR |1 40 | 075002

o5 | POSTE DE RDU MONOFASICA MT,BT, IP EXISTENTE - FORNECER E INSTALAR BT ISOLADA
MT, BT ISOLADA E IP EXIST - INSTALAR

251 | TRANSFORMADOR ATE 37,5 KVA 246 |UR 20.194,28

, | POSTE DE RDU MONOFASICA MT,BT, IP EXISTENTE - FORNECER E INSTALAR BT ISOLADA
MT EXIST - TROCAR/INSTALAR VAO BT ISOLADA

261 [p1IS ~ 049  |UR 3.276.19

2672 kATTEE%aThA -TROCARINSTALAR VAO BTISOLADA |10 | 3475 68
REDE DE DISTRIBUIGAO MONOFASICA AEREA URBANA - FORNECER E INSTALAR -

27 | DIVERSOS
SUBSTITUICAO RETIRARINST DE POSTE EM

2.7.1 | REDE URBANA E/OU RURAL MONOFASICO 133 IR 8.112.87
DERIVACAO MT PROTEGIDA 50MM2 COM CHAVE

272 | el 058  |UR 5.406,08
POSTE RDU COM BT E IP EXISTENTE EQUIPAR MT

2.7.3 | PROTEGIDA 50MM, SEM TROCA DE POSTE 051 JUR 4.748,96
INSTALAR JOGO DE PARA-RAIOS EM ESTRUTURA

2.4 | \IONOFASICA EXISTENTE 027 |UR 1.751,79
MODIFICAR ESTRUTURA MONOFASICA EM POSTE

2.1.5 | EXISTENTE PROTEGIDA OU CONVENCIONAL 070 |UR 5.976,15
INSTALAR JOGO DE CHAVE FUSIVEL EM

275 | ESTRUTURA MONOFASICA EXISTENTE 036 |UR 2.346,25

,5 | REDE DE DISTRIBUICAO AEREA URBANA - FORNECER E INSTALAR - DIVERSOS
CAVA EM ROCHA. MATERIAIS. EQUIPAMENTOS,

28.1 | \IDO E CONCRETAGEM 115 |UR 6.893,75
APRUMAR/GIRAR POSTE POR NECESSIDADE DE

28.2 | bROJETO, MATERIAIS, EQUIPTOS E MDO 025 LR 1.498,64
RETIRAR POSTE SEM SUBSTITUICAO,

283 | EQUIPTOS MAO DE OBRA E DEVOLUCAO 035 |UR 2.08,10
INSTALAR AFASTAMENTO DE MT E BT EM POSTE

284 | EXISTENTE S/REM S/SUBST 071 |UR 3.979.49
INSTALAR AFASTAMENTO DE BT EM POSTE

28.5 | EXISTENTE S/REM S/SUBST 048 |UR 2.033,62
INSTALAR 1 AFASTADOR DE BT EM POSTE

286 g i 023 |UR 2.013.49
INSTALAR 1 BRACO TIPO "J " EM BT EM POSTE

287 g A 032 |UR 1.948.62
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28.8 | PINTURA NO POSTE ATE 1,5 METROS. 0002490 UR  |14,99

289 | PODA EM ARVORE (UNIDADE) 005 |UR  |29973

5 |ILUMINAGAO PUBLICA - LED

51 |FORNECER E INSTALAR POSTE E ACESSGRIOS

311 |ILUM LED POSTE RC11,5 SEM IP 185 [UR  [11.72166

312 |ILUMLED POSTE RC13,5 SEM P 210 |UR __ |13.872,00

313 | ILUM LED PRACA POSTE ACO 4,5M SEM IP 124 |UR___ |6.688,37

3.14_|ILUM LED PRAGA POSTE ACO 6,5M SEM IP 140 |UR _ |756143

315 | ILUM LED PRACA POSTE ACO 8,5M SEM IP 145 |UR___ |8.21801

3.16_|ILUM LED PRACA POSTE AGO 11M SEM IP 219 |UR___ [16.077,60

317 | ILUM LED PRACA POSTE ACO 13M SEM IP 234 |UR  |17.90440

sy |FORNECER EINSTALAR, LUMINARIA, 7P DRIVER, CONEXOES E RELE - COMPLETA
LUMINARIA LED 50 W - FLUXO LUMINOSO - 8.000 Im

321 |FNEARA] 017 |UR  |967,04
LUMINARIA LED 80 W - FLUXO LUMINOSO - 12.800

322 | NERALE 018 |UR  |967,04
LUMINARIA LED 100W - FLUXO LUMINOSO - 16.000

323 | AL 019 |UR  [1.03597
LUMINARIA LED 120W - FLUXO LUMINOSO - 19.200

324 | NRALE 021 |UR  |147767
LUMINARIA LED 150W - FLUXO LUMINOSO - 24.000

325 | AL 022 |UR  |147767
LUMINARIA LED ORNAMENTAL 100W - FLUXO

326 || IMINOSO - 16000 m 025 |UR  |1396,08

327 |LUMNARI LED SOLAR T00W - FLUXOLUMNOSO- |1 16~ |1 | gsarg
REFLETOR/PROJETOR LED 50W - FLUXO

328 | L UMINOSO - 7.000 Im 02r JUR— ]85048
REFLETOR/PROJETOR LED 100W - FLUXO

329 | LUMINOSO - 14.000 Im 033 |IR 687,36
REFLETOR/PROJETOR LED 200W - FLUXO

3210 || e o N I 043 |UR  |185259
REFLETOR/PROJETOR LED 300W - FLUXO

3211 | o e ) I
FORNECER E INSTALAR BRAGO PARA LUMINARIA, PARAFUSOS, CINTAS, ATERRAMENTO

33 |COMPLETO

3.3.1 | BRAGO PARA IP TIPO CURTO 007 |UR  [57368

3.3.2_|BRACO PARA IP TIPO MEDIO 012 |UR___ |940,09

3.3.3 | SUPORTE PETALA PARA 01 LUMINARIA 009 |UR _ |63182

3.34 | SUPORTE PETALA PARA 02 LUMINARIAS 013 |UR __ |760,19

54 | MANUTENGAO NO PARQUE DE ILUMINAGAO PUBLICA - POR PONTO EXISTENTE
MANUTENGAO NO PARQUE DE ILUMINAGAO

341 | PUBLICA - LUMINARIA LED 0.00091 JUR 7,70
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MANUTENGAO NO PARQUE DE ILUMINAGAO
342 | PUBLICA - LUMINARIA CONVENCIONAL _ ‘ 000174 ‘ UR ‘ 11,70
. | MEDIGAO DE ENERGIA EM BAIXA TENSAO (BT)
41 | FORNECER E INSTALAR, PADRAO, BIFASICO, COMPLETO, PONTALETE OU LENTE
411 | PADRAO BIFASICO 1-5KVA - 2X40A 052 |UR 3.957.87
412 |PADRAO BIFASICO 1-10KVA - 2X63A 064 |UR 7.708,36
413 | PADRAO BIFASICO 1-15KVA - 2X80A 058 |UR 5.790,40
54 |FORNECERE INSTALAR, PADRAO, TRIFASICO, COMPLETO, PONTALETE OU LENTE
511 | PADRAO TRIFASICO 3- 45KVA - 3x63A 083 |UR 8.732,37
512 | PADRAO TRIFASICO 3- 45KVA - 3x125A 133 |UR 11.626,89
51.3 | PADRAO TRIFASICO 3- 75KVA - 3X200A 249 |UR 21.933,99
s |INTERLIGACAO DE OBRAS - RECURSOS DE REDUGAO - CHI - A CRITERIO DA CONTRATANTE
61 | UTILIZACAO DE GERADOR DA CONTRATADA - POR UTILIZAGAO DO RECURSO E POR HORA
GERADOR COM POTENCIA DE 5 A 20 KVA -
611 | JARIAVEL - POR HORA DE UTILIZACAO 025 |UR 2.889,39
GERADOR COM POTENCIA DE ATE 100 A 180 KVA -
512 | VARIAVEL - POR HORA DE UTILIZAGAO 062 LR 6.164.29
67 | UTILIZACAO DE EQUIPE ADICIONAL DE APOIO - CONTRATADA
CONTRATACAO DE EQUIPE PESADA COM
621 | VEICULO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS - POR 025  |UR 1.498 64
HORA TRABALHADA
CONTRATAGAO DE EQUIPE LINHA VIVA COM
6.2.2 |VEICULO, FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS - POR 033 |UR 3.200,63
HORA TRABALHADA )
63 | UTILIZACAO DE METODO NAO DESTRUTIVO (MND)
UTILIZACAO DE METODO NAO DESTRUTIVO (MND)
631 | BT LINEAR o 005 |UR 29973
PROJETOS DE REDE DE ILUMINAGAO PUBLICA, RDU, RDR - ELABORAR DOSSIE -
7 |APROVAGAO
PROJETO COMPLETO DE EXTENSAO DE RDU COM
7111 |p E RDR POR POSTE TRABALHADO 002 |UR 92,74
PROJETO COMPLETO DE EXTENSAO DE
712 |ILUMINACAO EXCLUSIVA POR POSTE 001 |UR 31,53
TRABALHADO
PROJETO DE MODIFICACAO DE RDU POR POSTE
713 | 004 |UR 157,65
PROJETO DE COMPLETO DE TRAVESSIA LT OU
714 | RODOVIA RDU/RDR POR POSTE 008 |UR 315,31
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ETP - ESTUDO TECNICO PRELIMINAR

O presente Estudo Técnico Preliminar — ETP tem por finalidade fundamentar a necessidade da
contratacdo, avaliar alternativas disponiveis no mercado, antecipar riscos, justificar a escolha da solugao

adotada e orientar a elaboragio do Termo de Referéncia ou Projeto Basico.

1. IDENTIFICAGAO DA NECESSIDADE

1.1 Trata-se de demanda sugerida pelos Prefeitos dos Municipios consorciados ao Consorcio
Intermunicipal Multifinalitario do Baixo Sapucai - CIMBASP, manifestando a necessidade de contratagao
de servicos relacionados ao sistema de iluminagao publica, abrangendo o perimetro urbano, a zona rural
e os bairros mais afastados dos Municipios consorciados.
1.2 A demanda se insere no contexto normativo estabelecido pela Agéncia Nacional de Energia Elétrica —
ANEEL, que, por meio da Resolugdo Normativa n® 414/2010, posteriormente revogada e consolidada pela
Resolucdo Normativa n? 1.000/2021, transferiu aos municipios a responsabilidade pela gestao,
manutencdo e expansdo dos sistemas de iluminagdo publica. Essa alteragdo regulatdria trouxe as
administracdes locais a incumbéncia de assegurar o adequado funcionamento do servico, além de
promover investimentos continuos para atender ao crescimento das cidades e as demandas da populagdo.
1.3 A iluminacdo publica desempenha papel fundamental para a coletividade, com reflexos diretos em
diversas dimens&es da vida urbana e rural:

a) Seguranca publica, ao contribuir para a reducdo de crimes é acidentes, mediante a melhoria da

visibilidade em vias, pracas e demais espagos publicos;

b) Mobilidade e acessibilidade, garantindo deslocamentos mais seguros para pedestres, ciclistas e

motoristas, além de favorecer a inclusdo de pessoas com deficiéncia visual;

¢) Qualidade de vida, ao proporcionar ambientes acolhedores que estimulam a pratica de esportes,

o lazer e a convivéncia social no periodo noturno;

d) Valorizagdo urbanistica e cultural, destacando espagos publicos, monumentos e areas de

interesse histdrico e turistico;

e) Sustentabilidade e economia de energia, com a possibilidade de adogdo de tecnologias mais

eficientes, como lampadas LED e sistemas de controle inteligente, reduzindo custos operacionais

e impactos ambientais;
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f) Planejamento urbano integrado, na medida em que a iluminag3o publica orienta a ocupagdo do
territorio e contribui para o desenvolvimento equilibrado entre areas centrais, bairros periféricos
e comunidades rurais.
1.4 Nesse cenario, a contratagdo em ambito consorciado revela-se estratégica para os municipios, uma
vez que se fundamenta na utilizacdo de servicos de iluminagdo publica ja padronizados, definidos a partir
de critérios técnicos e normas vigentes, amplamente adotados no setor.
1.4.1 A adogdo de solugbes consagradas e previamente padronizadas possibilita a reprodugdo de projetos
eficientes, garantindo ganhos de escala, maior eficiéncia operacional e racionalizagdo da gestdo do
sistema de iluminagdo publica.
1.4.2 Dessa forma, a contratacio proposta visa n3o apenas ao atendimento das obrigacSes legais
atribuidas as administragdes municipais, mas também a manutencao de padrdes técnicos ja estabelecidos,
assegurando melhores condigdes de seguranca, bem-estar e desenvolvimento urbano e rural a populac3o

atendida.

2 - REQUISITOS DA CONTRATACAO

2.1 Para atender a demanda de manutencio, modernizacdo e expansdo do parque de iluminac3o publica
dos Municipios que integram o CIMBASP, a contratacdo deverd observar os seguintes requisitos minimos,
de modo a assegurar a qualidade, a eficiéncia e a sustentabilidade dos servicos prestados:

a) Experiéncia e Capacidade Técnica

® A empresa contratada devera comprovar experiéncia prévia em servicos de manutencio,
modernizagdo e expansdo de sistemas de iluminagdo publica;

e Devera manter equipe técnica qualificada e devidamente habilitada para execucdo das atividades,
incluindo engenheiros eletricistas e técnicos em eletrotécnica, conforme a complexidade das
demandas.

b) Atendimento e Tempo de Resposta

e Estabelecer prazos méaximos de resposta para atendimento de chamados de manutengdo
corretiva, diferenciando ocorréncias emergenciais (ex.: pontos apagados em vias principais) e ndo

emergenciais;

% / ® Garantir disponibilidade de atendimento em regime continuo, visando minimizar impactos na
@

segurang¢a e mobilidade urbana. ‘ CO\U)
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c)

d)

f)

g)

h)
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Qualidade dos Materiais Utilizados

Utilizag3o de materiais e equipamentos com certificagdo de qualidade, priorizando lampadas LED
de alta eficiéncia e durabilidade;

Emprego de suportes, bragos, lumindrias e fiagdo adequados as normas técnicas da ABNT e
resistentes a intempéries, oxidagdo e corrosao;

Exigéncia de garantia minima para equipamentos e componentes fornecidos.

Eficiéncia Energética e Inovag¢do Tecnoldgica

Adocdo de tecnologias que promovam eficiéncia energética, como lampadas LED, sensores de
presenca e sistemas de telegestdo;

Incentivo a implantagao de sistemas de controle inteligente que permitam a redu¢do do consumo
de energia elétrica e dos custos de manutengao.

Seguranga Operacional

Observancia rigorosa das normas técnicas e regulamentares de seguranga aplicaveis, incluindo a
NBR 5410 (instalacdes elétricas de baixa tensdo);

Implementacio de medidas de prote¢do contra choques elétricos e curto-circuito;

Sinalizagdo e isolamento adequados das dreas de intervengdo para seguranca de pedestres e
veiculos.

Sustentabilidade Ambiental

Realizagdo do descarte adequado de residuos (lampadas, reatores, fiacdo e demais materiais
substituidos), em conformidade com a legislagdo ambiental;

Reducdo da polui¢do luminosa, mediante o uso de luminarias adequadas e direcionamento do
fluxo luminoso;

Adocdo de praticas de baixo impacto ambiental, promovendo a preservagdo ambiental e a
conscientizacdo socioambiental.

Monitoramento e Controle

Implantac3o de sistemas de monitoramento e controle remoto do parque de iluminagdo publica,
possibilitando acompanhamento em tempo real do funcionamento do sistema;

Disponibilizacdo de relatérios periddicos de desempenho e indicadores de eficiéncia, assegurando
transparéncia e gestdo eficiente.

Recomposigdo de Vias € Logradouros

Apbs a execucdo de servicos que impliqguem intervengdo em calgadas, vias ou pragas publicas, a

contratada deverd executar a recomposic¢ao integral das areas afetadas, incluindo a instalagdo deiy

. . - . . . \‘ \
caixas de passagem adequadas, o refazimento do pavimento ou revestimento original e o
Nl 000
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restabelecimento das condi¢des de seguranca, acessibilidade e funcionalidade dos espagos
publicos.

® A recomposicdo deverd observar, no que couber, as normas técnicas da ABNT, bem como os
critérios e procedimentos estabelecidos pela CEMIG, especialmente os constantes das Normas de
Distribuicdo ND 2.3 e ND 3.3, garantindo que os materiais, métodos construtivos e acabamentos
sejam compativeis com os padrées técnicos exigidos.

® A drea recomposta deverd apresentar condi¢des equivalentes ou superiores as existentes
anteriormente a intervengdo, ndo sendo admitidas solugdes provisérias ou em desacordo com os

padrdes técnicos apliciveis.

3. ESTUDOS REALIZADOS E LEVANTAMENTO DE MERCADO

3.1 Para a defini¢do da melhor solugdo, a Equipe de Planejamento da Contratacdo realizou analise de
experiéncias anteriores e de contratagdes similares conduzidas pelos Municipios da microrregido, bem
como avaliou diferentes alternativas para a execucdo dos servicos de iluminagdo publica, considerando-
se as especificidades do objeto, a legislagio vigente e as boas praticas de gestdo publica.

a) Solucdo 01 — Aproveitamento de Atas de Registro de Precos ou Contratos Vigentes

Vantagens: economia de tempo e custos processuais, maior facilidade na gestdo contratual e continuidade
dos servicos.

Desafios: redugdo da competitividade, pouca flexibilidade para adequacdo do objeto, risco de
obsolescéncia tecnoldgica e comprometimento da inovagio.

b) Solucdo 02 - Contratagdo Compartilhada por Item (manutencdo e expansdo em processos distintos)
Vantagens: maior especializagdo técnica, possivel incremento da competicao, flexibilidade para adequar
requisitos e redugdo de riscos de dependéncia de um Unico fornecedor.

Desafios: maior complexidade na coordenacio de multiplos contratos, aumento de custos administrativos
e riscos de conflitos entre fornecedores.

c) Solugdo 03 — Contratacdo Compartilhada Global (manutencio e expansdo no mesmo objeto)
Vantagens: geragao de sinergias operacionais, economia de escala, maior coordenagdo, simplificacdo da
gestao, padronizacao da qualidade e mailor agilidade em respostas emergenciais. Reduz conflitos de
responsabilidade entre fornecedores e estimula a utilizacdo de materiais de melhor qualidade pelo proprio

interesse da contratada em reduzir manutencgdes futuras.

\@Z/ Desafios: risco de dependéncia de um dnico fornecedor e necessidade de ampla divulgagdo do certame

g%\ para assegurar competitividade.

@ .
oy
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d) Solugdo 04 — Parceria Publico-Privada (PPP)

Vantagens: possibilidade de inovagdo, compartilhamento de riscos e investimentos de longo prazo.
Desafios: modelo complexo, demandando elevado tempo e custo para estruturacdo, além de ndo se
mostrar proporcional a atual dimensdo do objeto demandado.

3.2 Solugdo Escolhida: Solugdo 03 — Contratagdo Compartilhada Global (manutencdo e expansao no
mesmo objeto)

3.3 Apds analise comparativa, concluiu-se que a contratacao compartilhada global dos servicos de
manutencio e de expansdo do parque de iluminagdo publica apresenta maior vantajosidade para o
interesse publico, ao reunir eficiéncia operacional, economia de custos, padronizagdo da qualidade,
melhoria na comunicac3o e atribuicdo de responsabilidades claras.

3.4 Além disso, constatou-se que dividir os servigos entre diferentes fornecedores tende a gerar conflitos
administrativos, especialmente quando se trata de garantias de materiais e servigos, o que aumenta o
custo de gest3o para os municipios e compromete a satisfagdo da populacao.

Forma de Contratagdo

3.5 Por se tratar de servicos comuns de engenharia, cujas atividades sdo padronizadas, rotineiras e
amplamente praticadas no setor de iluminagdo publica, , a solucdo proposta sera viabilizada por meio de
Concorréncia, na forma eletronica, com adog3o do Sistema de Registro de Pregos (SRP) e critério de
julgamento pelo menor prego global, em conformidade com a Lei n® 14.133/2021.

3.5.1 A contratacdo fundamenta-se na utilizagdo de projeto padronizado, entendido como projeto
referencial de obras e servicos de engenharia passivel de reprodugdo reiterada, com nivel de precisdo
suficiente para assegurar que os projetos e detalhamentos subsequentes sejam executados mediante
apenas as adequagdes necessarias as especificidades locais de implantagdo.

3.5.2 Nesse contexto, integra o processo licitatério o Projeto Bésico da Cidade Polo de Varginha,
documento técnico robusto, que contempla modelos padronizados de execugdo dos servicos de
iluminac3o publica, especificagdes técnicas, métodos construtivos e critérios de desempenho, os quais
dever3o ser observados pelos contratados, admitindo-se exclusivamente as adequagdes indispensaveis as
caracteristicas locais de cada municipio consorciado.

3.5.2.1 Tal modelagem assegura ampla participagdo de fornecedores especializados, promove a
competitividade, racionaliza custos por meio de ganhos de escala e confere maior seguranca juridica ao

procedimento, atendendo aos principios do planejamento, da eficiéncia e da isonomia previstos na Lei n®

14.133/2021.
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Risco Impacto Mitigacdo
Definir vigéncia limitada da ata (max. 12 meses), prever
. reajuste por indice setorial e utilizar referéncias oficiais
Desatualizacdo dos pregos registrados || Médio

(SINAPI, tabelas da CEMIG, Painel de Precos) na formac&o do

valor estimado.

Baixa adesdo de empresas na licitagdo

Médio

Ampla divulgacdo do certame, utilizacdo de plataforma
eletrénica acessivel, divisdo do objeto por municipios (lotes),
exigéncias de habilitagdo técnica proporcionais e nio

restritivas.

Divergéncia entre demandas dos

municipios consorciados

Médio

Planejamento prévio individualizado, levantamento preciso
de pontos de iluminagdo por municipio e ades3o formalizada

antes da contratacdo.

Falhas na execugdo contratual (atrasos,
ma qualidade dos servicos, ndo

conformidade com normas técnicas)

Alto

Exigir qualificacdo técnica (ARTs, acervo técnico), exigir
garantias contratuais, adotar plano de fiscaliza¢do do

contrato e aplicagdo efetiva de penalidades.

Dependéncia de tnico fornecedor

Médio

Estruturacdo em registro de precos com possibilidade de
mais de um fornecedor habilitado por lote, mitigando riscos

de inexecugdo global.

Risco de sobreprego ou

superfaturamento

Médio

Pesquisa de precos ampla, validacdo técnica da estimativa
de custos, utilizagdo de referéncias oficiais (SINAPI) e

fiscalizagdo durante a execucdo.

Risco ambiental (descarte irregular de

residuos de lampadas, fiacdo e reatores)

Médio

Previsdo contratual de logistica reversa e descarte
ambientalmente adequado, exigindo comprovacio

documental do destino final.

Risco de passivos trabalhistas da

contratada

Baixo

Exigir comprovagdo de regularidade trabalhista e

previdenciaria, retengdo de garantias contratuais e

fiscalizagdo do cumprimento das obrigacdes trabalhistas.

Incompatibilidade tecnoldgica (uso de
materiais de baixa qualidade, ndo

compativeis com a rede elétrica local)

Alto

e

exigéncia de materiais homologados pela concessionéaria de

Especificacdo técnica clara no Termo de Referéncia,

nergia e certificagdo de conformidade do INMETRO/ABNT.
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5. ESTIMATIVA PRELIMINAR DE CUSTOS

5.1 Para a estimativa dos valores da contratagdo foi realizada pesquisa de pregos utilizando diferentes
fontes de referéncia, conforme previsto no art. 23 da Lei n2 14.133/2021, buscando identificar valores
compativeis com o mercado para os servigos relacionados a implantagdo, ampliagdo e manutenc¢do de
redes de iluminagdo publica e distribuicdo de energia elétrica.
5.1.1 Inicialmente foram listados 165 itens e consultadas planilhas oficiais de custos utilizadas em obras e
servigos de engenharia, amplamente adotadas pela Administragdo Publica, entre elas:
» SINAPI —Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices da Construggo Civil, mantido pela Caixa
Econbémica Federal e IBGE;
» CPOS/SP — Companhia Paulista de Obras e Servigos, base de custos utilizada pelo Governo do
Estado de S3o Paulo;
» SIURB — Sistema de Custos de Obras e Servigos da Secretaria Municipal de Infraestrutura Urbana
de Sdo Paulo;
> SETOP —Secretaria de Estado de Transportes e Obras Publicas de Minas Gerais;
> SUDECAP — Superintendéncia de Desenvolvimento da Capital, utilizada pelo Municipio de Belo
Horizonte.
5.1.1.1 Essas bases foram utilizadas como referéncia principal para composi¢do dos custos dos servicos
previstos na planilha orcamentdria.
5.1.2 Para os itens que ndo possuiam correspondéncia direta nessas tabelas, foram realizadas consultas
complementares em contratagdes similares disponiveis no Portal Nacional de Contratacdes Publicas
(PNCP).
5.1.3 Por fim, para os itens ainda ndo identificados nas bases publicas consultadas, foi realizada pesquisa
direta com fornecedores do setor, mediante solicitacdo de orcamentos, com o objetivo de complementar
a estimativa de precos.
5.2 A partir desse levantamento foi elaborada planilha orgamentdria detalhada, organizadas por grupos
de servigos que compdem as intervengdes previstas para expansdo e manutengdo das redes de iluminagdo
publica e distribui¢do de energia.
5.3 Os valores obtidos foram consolidados em planilha especifica e analisados pela equipe técnica
responsavel pelo planejamento da contratacio.
5.4 Durante a analise das composigdes de servigos da planilha orgamentdria, foi realizada avaliagdo técnica

com o objetivo de identificar os servicos mais recorrentes nas intervengdes relacionadas a expansio de

N

redes elétricas e iluminacdo publica nos municipios. o %ﬂ L
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5.4.1 Verificou-se que um dos servigos mais comuns nessas intervenc¢des é a implantacdo de rede de baixa
tensao com instalagdo de poste e cabo multiplexado, utilizada principalmente em amplia¢es de rede,
atendimento a novos loteamentos, dreas rurais e expans3o urbana.
5.4.1.1 Por representar um servico completo e frequente nas obras desse tipo, esse item foi adotado como
Unidade de Referéncia (UR) para a analise e organizag3o da planilha orcamentaria.

e Na estrutura da planilha, esse servigo corresponde ao:

Iltem 1.3.2 — BT Isolada até 70mm?, sem [P

Esse item refere-se a instalacdo de poste de concreto com rede de baixa tensio utilizando cabo isolado
multiplexado de aluminio 1 kV, na configuragdo 3x1x70 mm?, sem inclusdo de iluminagdo publica,
contemplando o fornecimento de materiais, equipamentos e mao de obra necessarios para execuc¢do do
servico.
A adogdo dessa unidade de referéncia permite padronizar a analise dos custos e facilitar a comparacgdo
entre os diferentes servigos previstos na planilha orcamentaria.
5.5 A estimativa do valor global da demanda, foi definida a partir das manifestacdes de interesse
apresentadas pelos entes participantes por meio do procedimento de Intengdo de Registro de Precos
(IRP), conforme previsto no art. 86 da Lei Federal n® 14.133/2021.
5.5.1 Com base nas demandas médias dos municipios consorciados e nos valores das tabelas oficiais,

estima-se:

PLANILHA ORCAMENTARIA

UNIDADE Valor unitario Quantidade Total

A DEFINICAO DE "UR" (UNIDADE DE REFERENCIA) E A INSTALACAO
DE 01(HUM) POSTE DE CONCRETO EQUIPADO COM REDE
SECUNDARIA (BT, VAO MEDIO DE 35 METROS) COM CABO ISOLADO
1KV, MULTIPLEXADO DE ALUMINIO DE BITOLA 3X1X70+70MM?2, SEM [VALOR "UR":
ILUMINACAO PUBLICA, INCLUIDO TODO O MATERIAL NECESSARIO,
EQUIPAMENTO E MAO DE OBRA.

6.965,72 1.243,50 |R$ 8.661.872,82

5.5.2 O valor estimado total da Ata de Registro de Preéos é de RS 8.661.872,82 (oito milhdes, seiscentos
e sessenta e um mil, oitocentos e setenta e dois reais reais e oitenta e dois centavos).

5.5.3 Nesse procedimento, os municipios informaram previamente suas necessidades estimadas de UR
para os servigos previstos na planilha orgamentaria, permitindo ao consércio consolidar as demandas e
dimensionar de forma adequada o processo licitatodrio.

5.5.4 Os quantitativos informados pelos municipios possuem carater estimativo, tendo sido utilizados
como referéncia para formacdo da Ata de Registro de Pregos, ndo representando obrigagdo de

contratacao minima por parte dos participantes.
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5.5.5 Ap6s a consolidagdo das manifestagdes apresentadas na etapa de IRP, os quantitativos e valores

estimados de cada municipio passaram a compor os documentos da fase de planejamento da contratagao.
5.5.6 A execucdo dos servicos ocorrera conforme a necessidade de cada municipio participante, mediante
emissdo das respectivas ordens de servigo, dentro dos limites estabelecidos na Ata de Registro de Precos.
5.2 Estimativa e Quantitativo

5.2.1 A planilha inicial de itens, bem como as planilhas detalhadas anexas ao processo e a planilha final
com o quantitativo estimado dos servigos, foram elaboradas por engenheiro eletricista contratado para
prestar apoio técnico na estruturagdo deste processo licitatdrio, com o apoio da equipe de engenharia da
AMBASP — Associac¢do dos Municipios da Microrregido do Baixo Sapucai.

5.2.1.1 Essa atuagdo ocorreu no ambito da cooperagdo institucional entre AMBASP e CIMBASP, conforme
previsto na cldausula trigésima do Contrato de Consércio e no art. 25 do Estatuto da AMBASP, que
possibilitam o apoio técnico da associagdo aos municipios consorciados na elaboragdo de estudos e
projetos de engenharia.

5.2.2 A defini¢cdo dos quantitativos considerou a experiéncia técnica da equipe responsavel, adquirida ao
longo dos anos na elaboragdo de projetos e acompanhamento de obras de engenharia nos municipios
consorciados, permitindo uma andlise adequada das necessidades relacionadas a expansdo e manutengao
das redes de distribui¢do de energia e iluminagao publica.

5.2.3 Para levantamento das demandas, cada municipio consorciado encaminhou previamente suas
necessidades estimadas de servigos, no ambito do procedimento de Inten¢do de Registro de Prec¢os (IRP).
A partir dessas informagdes foi possivel identificar as interven¢des mais recorrentes e consolidar os
quantitativos necessdrios para o planejamento da contratagao.

5.2.4 Com base nessas manifestacdes de demanda, conhecendo as realidades dos municipios
consorciados, foram realizadas reunides técnicas, além da andlise do modelo de faturamento da
concessionaria de energia elétrica no Estado de Minas Gerais (CEMIG). Esse trabalho permitiu estruturar
a planilha de servigos e estimar a quantidade de Unidades de Referéncia (UR) necessarias para cada ente
participante.

5.2.5 O documento final consolida os servigos previstos e os respectivos quantitativos estimados
apresentados neste Estudo Técnico Preliminar, servindo como base para a elaboragao da planilha

orcamentaria e para o planejamento operacional do processo licitatério.

6. JUSTIFICATIVA DA CONTRATACAO
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6.1. A contratacdo se justifica pela necessidade de garantir a adequada manutenc¢do, modernizagio e
expansdo do parque de iluminag3o publica dos municipios consorciados ao CIMBASP, em conformidade
com a responsabilidade legal atribuida as administragdes municipais pela Resolugdo Normativa n®
1.000/2021 da ANEEL.
6.2. A iluminagdo publica constitui servico essencial, com impacto direto na seguranca da populagio,
mobilidade urbana e rural, qualidade de vida e desenvolvimento socioecondmico local, devendo ser
prestado de forma continua e eficiente.
6.3. A realizagdo da contratagdo por meio de Concorréncia Eletrénica, na forma de Sistema de Registro de
Precos, justifica-se pela possibilidade de atendimento as demandas de multiplos municipios consorciados,
tendo como base a utilizagdo de projeto padronizado previamente definido.
6.3.1 Critérios técnicos, especificagbes, métodos construtivos e padrdes de desempenho e padrdes de
qualidade dos servigos encontram-se integralmente estabelecidos no Projeto Basico da Cidade “Polo” de
Varginha, documento que assegura nivel de detalhamento e precis3o suficientes para a reproducdo dos
servigos, admitindo-se apenas as adequagdes necessarias as especificidades locais de implantac&o.
6.3.2 Essa modelagem viabiliza ganhos de escala, garante a padronizacdo da qualidade dos servicos,
promove a reduc¢do de custos operacionais e confere maior eficiéncia a gestdo consorciada, preservando
a uniformidade técnica e a seguranca juridica da contratag3o.
6.4. O modelo adotado — contratagdo conjunta dos servigos de manutenc¢do e expansdo do sistema de
iluminagdo publica — foi identificado como a solugdo mais vantajosa, ao proporcionar:

e economia de custos pela consolidacdo da demanda;

e padronizagdo de qualidade em todos os municipios consorciados;

e agilidade na execugdo e resposta rapida em situacdes emergenciais;

e atribuicdo clara de responsabilidades ao fornecedor, reduzindo riscos de conflitos e falhas

operacionais;
e inovagao tecnologica, com incentivo a utilizagdo de equipamentos eficientes e sustentaveis, como
lumindrias LED e sistemas de controle inteligente.

6.5. Assim, a contratagdo é necessdria para viabilizar a prestagdao de um servico publico essencial, com
foco na economicidade, eficiéncia, sustentabilidade e atendimento uniforme as demandas dos municipios
consorciados, garantindo beneficios diretos e imediatos a coletividade.
6.6. Consta no presente Estudo Técnico Preliminar o Caderno de Especificacdes Técnicas, contendo todos
os elementos necessarios e suficientes para que os licitantes possam elaborar suas propostas com
precisao.
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6.6.1 Para fins de fundamentacdo técnica e padronizagdo dos servigos, constam no procedimento
licitatdrio, como documentos de referéncia, os projetos elaborados pelo Municipio de Varginha, na
condic3o de Cidade Polo quais sejam: Projeto Basico de Melhoria da Eficiéncia Energética na lluminacao
Publica — Diagnéstico de Engenharia e Projeto Basico de Melhoria da Eficiéncia Energética na lluminagdo
Publica — Caderno de Anexos, os quais se complementam.

6.6.1.1 Os referidos projetos ndo se destinam exclusivamente ao Municipio de Varginha, mas servem
como base técnica padronizada para a contratagdo a ser realizada em ambito consorciado, por conterem
nivel de detalhamento, precisdo e especificagdes suficientes para a reprodugdo dos servigos de iluminagdo
publica, admitindo-se apenas as adequacdes necessarias as especificidades locais de cada municipio
consorciado.

6.6.2 Ressalta-se que este Estudo Técnico Preliminar — Caderno de Especificagdes Técnicas, consolida os
elementos essenciais do objeto, assegurando que todos os licitantes disponham de informagdes claras e
completas para a elaboragdo de suas propostas, estando os projetos da Cidade Polo de Varginha
incorporados ao Capitulo 5, que descreve a situagdo atual e o detalhamento dos servigos pretendidos

pelos municipios consorciados.
7 — DESCRICAO DA SOLUCAO PREVISTA

7.1. A solucdo definida consiste na contratagdo conjunta dos servigos de manutengao e de expansdo do
sistema de iluminacdo publica dos municipios consorciados, abrangendo o perimetro urbano, zona rural
e bairros afastados.
7.2. A execugdo do objeto se dara por meio de Concorréncia Eletronica, na forma de Sistema de Registro
de Precos (SRP), com critério de julgamento pelo menor preco global, em conformidade com a Lei n?
14.133/2021.
7.3. A contratacdo conjunta é a alternativa mais vantajosa, pois possibilita:

e sinergia operacional, ao concentrar em um unico fornecedor a responsabilidade pela manutencio

e pela expansao das redes de iluminagdo publica;
e economia de escala, com reducdo de custos decorrente do maior volume contratado;

e padronizacdo dos projetos e da execugao dos servigcos, assegurada pela adog¢do do Projeto Béasico
da Cidade Polo de Varginha, bem como pela observancia das normas técnicas da Concessionaria
CEMIG e das normas da ABNT elencadas no processo licitatério, garantindo uniformidade na

", T @L{) \\\@

execugdo dos servigos em todos os municipios consorciados;




CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO BAIXO SAPUCAI - CIMBASP
CNPJ: 46.125.774/0001-40- Rua da Maconaria, 82 - Vila Bueno
CEP: 37006-640 - Varginha - Minas Gerais

CIMBASP Telefone: (35) 3221-6361 - e-mail: cimbasp@ambasp.org.br

® gestdo simplificada, reduzindo a complexidade administrativa em relagdo a multiplos contratos
separados;
e responsabilidade integral do fornecedor, eliminando conflitos sobre garantias e sobreposicdo de
atribuicdes;
® incentivo a inovagdo tecnoldgica, mediante a previsdo contratual de utilizagdo de materiais de alta
eficiéncia e prdticas sustentdveis (ex.: lumindrias LED, sistemas de telegestdo e descarte
ambientalmente adequado de residuos).
7.4 Com esse modelo, serd possivel atender de forma eficiente s demandas de todos os municipios
eficiéncia energética e

integrantes do CIMBASP, garantindo seguranca, qualidade de Vvida,

sustentabilidade ambiental.

QUADRO RESUMIDO: DESCRICAO DA SOLUGCAO COMO UM TODO

Etapa / Componente Atividades Principais Responsabilidade Normas /

Referéncias

Planejamento Técnico Levantamento de campo, andlise de rede existente, definicio de | Prestador tinico CEMIG, ABNT NBR

conexdes e isolamento

rota e especificagcdes _ 5410
Instalagdo de Postes Transporte e fixacdo de postes, verificagdo de alinhamento e | Prestador Gnico CEMIG, normas de
altura seguranca
Cabeamento e Ramais Instalacdo de cabos de baixa e média tensdo, ramais de ligacdo, | Prestador tnico ABNT, CEMIG

Substituicdo de

Equipamentos

Troca de transformadores, chaves seccionadoras, luminarias e

outros equipamentos

Prestador Unico

CEMIG, fabricantes

Testes de

Funcionamento

Medigdo, ensaios elétricos, verificacdo de carga e aterramento

Prestador Unico

ABNT, CEMIG

Entrega e Garantia

Entrega da rede pronta para operagdo, documentagdo técnica,

ART (Anotagdo de Responsabilidade Técnica)

Prestador Unico

CEMIG, ABNT, CREA

8. JUSTIFICATIVA PARA NAO PARCELAMENTO DO OBJETO

8.1. Garantia de Solugdo Integrada e Responsabilidade Técnica: A contratacio dos servicos de extensdo e
modificacdo de redes de distribuicdo de energia elétrica e ilumina¢do publica em lote Unico é necessaria

para garantir que todas as etapas do servigo sejam executadas de forma coordenada e padronizada, com
responsabilidade centralizada. Dividir a obra entre diferentes prestadores poderia gerar confus3o,
sobreposicdo de atividades e dificuldades de coordenacdo. O lote Unico garante maior eficiéncia,

seguranga técnica e qualidade do servigo, sem prejudicar a participagdo das empresas capacitadas no
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8.2. Os servicos de extensdo e modificacdo de redes elétricas envolvem etapas sequenciais e dependentes,

como instalagdo de postes, cabeamento, ramais de ligacao, substituicdo de equipamentos e testes de
funcionamento. Contratar um Unico prestador permite que todas as atividades sejam coordenadas sob a
mesma gestdo técnica, evitando conflitos de escopo, sobreposicdo de tarefas, incompatibilidades na
execugdo e lacunas de responsabilidade. Isso garante padronizagdo de materiais e servigcos, conforme as
normas da CEMIG e demais regulamentacdes aplicaveis.

8.3. Eficiéncia Administrativa e Reducdo de Riscos: Centralizar a execu¢do dos servicos reduz a
complexidade da fiscalizagdo, diminui custos administrativos e facilita o controle da obra. Além disso,
minimiza os riscos de atrasos, falhas técnicas e incompatibilidades entre servicos complementares —
situagdes criticas em obras de rede elétrica padronizada, nas quais a seguranca e a confiabilidade do
sistema dependem da correta execucgdo de todas as etapas.

8.4. Garantia de Qualidade e Conformidade Técnica: A contratagdo por lote Unico permite maior controle
técnico e operacional, assegurando que todos os servicos atendam as normas da CEMIG, ABNT e demais
regulamentagdes aplicaveis, garantindo segurancga, durabilidade e confiabilidade da rede elétrica. O
prestador serd responsavel por fornecer todos os materiais, equipamentos, m3o de obra e insumos
necessarios, conforme especificagdes técnicas, planilhas orcamentarias e memorial descritivo.

8.5. Vantajosidade Econdmica e Sustentabilidade A execugdo integrada por lote tinico permite economias
de escala, melhor planejamento financeiro e maior previsibilidade de custos, além de reduzir retrabalhos,
deslocamentos operacionais e desperdicio de materiais. Dessa forma, a contrata¢do em lote Unico garante
maior eficiéncia econdmica, técnica e operacional, em conformidade com os principios da Lei n2

14.133/2021
9. IMPACTOS AMBIENTAIS

9.1. A contratacdo dos servicos de manuten¢do e expansdo do parque de iluminacdo publica dos
municipios consorciados ao CIMBASP envolve impactos ambientais que devem ser avaliados e tratados de
acordo com a legislagao vigente.
9.1.1 Impactos Potenciais Negativos
e Geracdo de residuos solidos, como lampadas substituidas, reatores, cabos e materiais metalicos,
que podem conter substancias téxicas, a exemplo do mercirio. A destinagio deve observar a
Politica Nacional de Residuos Sdlidos — Lei n® 12.305/2010, regulamentada pelo Decreto n?

10.936/2022, que institui a logistica reversa para lampadas fluorescentes, de vapor de sédio e

mercurio e de luz mista; @M‘p @
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Polui¢do luminosa, que pode afetar a fauna, flora e o equilibrio ambiental, devendo a contratagdo
buscar conformidade com principios da Politica Nacional do Meio Ambiente — Lei n2 6.938/1981,
que orienta para o uso racional e sustentavel dos recursos ambientais;

Consumo de energia elétrica em larga escala, gerando emissdes indiretas de gases de efeito estufa,
em desconformidade com os compromissos do Brasil no dmbito da Politica Nacional sobre

Mudanca do Clima — Lei n2 12.187/20009.

9.1.2. Impactos Positivos e Beneficios Ambientais Esperados

Reducdo do consumo de energia elétrica, com a substituicio de equipamentos obsoletos por
lumindrias de alta eficiéncia (LED) e sistemas de controle inteligente, em consonancia com os
principios da Politica Nacional de Eficiéncia Energética — Lei n2 10.295/2001 e diretrizes da ANEEL;
Diminui¢dao da poluigdo luminosa, por meio da utilizagdo de luminarias com direcionamento
adequado do fluxo luminoso, promovendo o uso racional de energia e preservando a
biodiversidade;

Gestdo adequada de residuos, garantindo o correto descarte ou reciclagem de materiais
substituidos, conforme determina a Lei n? 12.305/2010 (PNRS), com observancia das normas
técnicas da ABNT NBR 10.004/2004 (classificagdo de residuos sélidos);

Fomento a praticas sustentaveis, como uso de materiais de maior durabilidade e menor impacto
ambiental, em conformidade com os objetivos da Agenda 2030 da ONU, especialmente o ODS 11

— Cidades e Comunidades Sustentaveis e o ODS 12 — Consumo e Producdo Responsaveis.

9.2. Portanto, a contratagdo contribui ndo apenas para a eficiéncia e modernizacao do sistema de

iluminacao publica, mas também para o cumprimento da legislacdo ambiental e energética vigente,

promovendo a sustentabilidade e a responsabilidade socioambiental.

10. FUNDAMENTAGAO LEGAL

10.1. A presente contratag¢do encontra respaldo juridico nos seguintes diplomas normativos:

Constituicdo Federal de 1988 — art. 23, que estabelece a competéncia comum da Unido, Estados e
Municipios para cuidar da saude e seguranca publica; art. 30, inciso V, que assegura aos Municipios
a organizagdo e prestagdo, diretamente ou sob regime de concessdo ou permissdo, dos servicos
publicos de interesse local, dentre os quais se incluem a iluminagdo publica e art. 149-A, que prevé
a possibilidade de instituigdo da Contribuicdo para Custeio do Servico de luminagdao Publica

(COSIP) pelos Municipios e pelo Distrito Federal, instrumento que viabiliza o financiamento da

prestacdo do servigo. Qp@
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e Lei n? 11.107/2005 (Lei dos Consédrcios Publicos) — que dispde sobre normas gerais para a

contratacdo de consorcios publicos, base legal para a atuagdo do CIMBASP na contratagdao conjunta
em beneficio dos municipios consorciados.

e Lein214.133/2021 (Nova Lei de Licitacdes e Contratos Administrativos) — em especial:

e Decreto n? 10.936/2022 — que regulamenta a Politica Nacional de Residuos Sélidos (Lei n?
12.305/2010), aplicavel ao descarte ambientalmente adequado de lampadas e equipamentos
substituidos.

e Resolucdes da ANEEL (Agéncia Nacional de Energia Elétrica), em especial a Resolu¢cdo Normativa
n2 414/2010, que estabelece as condigdes gerais de fornecimento de energia elétrica e atribui aos
municipios a responsabilidade pela gestdo do servigo de iluminagdo publica.

¢ Normas Técnicas da ABNT — aplicaveis ao setor de iluminagdo publica, notadamente quanto a
especificagdes de seguranca elétrica, eficiéncia energética e classificagdo de residuos sélidos (ex.:
NBR 10.004/2004).

e ResolugBes, portarias, protocolo de intengdes, estatutos aprovados em Assembleia Geral da
AMBASP e do CIMBASP.

10.2. Assim, a contratagdo é juridicamente fundamentada e esta em conformidade com os principios da
legalidade, eficiéncia, economicidade, sustentabilidade e interesse publico, previstos no art. 37 da

Constituicdo Federal e na Lei n? 14.133/2021.

11. PROVIDENCIAS PREVIAS A CELEBRACAO DO CONTRATO

11.1. Antes da celebragdo do contrato, o municipio interessado devera manifestar interesse em participar
da licitagdo e da Ata de Registro de Pregos, legislagdo vigente, protocolo de intengBes e estatuto do
CIMBASP.

11.2. Cabera ao CIMBASP conduzir o processo licitatério nos moldes da Lei n? 14.133/2021, desde que
comprovado o atendimento aos requisitos da contratagcdao enumerados neste ETP, conforme previsto na
legislagao.

11.3. Ainda, devera o CIMBASP verificar o cumprimento de todos os requisitos de habilitagdo da empresa

vencedora, inclusive a regularidade fiscal, como condi¢do essencial a contratagao.

12. CONCLUSAO
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12.1. A contratagdo via licitagdo compartilhada pelo CIMBASP mostra-se viavel, vantajosa e legalmente
fundamentada, nos termos da Lei n2 14.133/2021. O Estudo Técnico Preliminar evidencia a adequagdo
técnica e econdmica da solugdo, considerando a existéncia de Projeto Basico padronizado, adotado a
partir do Projeto Bésico da Cidade Polo de Varginha, o qual integra o processo licitatério.

12.1.1 O referido projeto apresenta nivel de detalhamento e precisdo suficientes para assegurar a
execucdo dos servicos de iluminagdo publica sem complexidade técnica e operacional, admitindo-se
apenas as adequacdes necessarias as especificidades locais de cada municipio consorciado. Esse modelo
facilita a participagdo de empresas especializadas, aumenta a concorréncia e permite reduzir custos por
meio da contratagdo conjunta dos municipios.

12.2. Este estudo técnico preliminar integra o processo de planejamento da contratacdo e estd alinhado 3

legislagdo vigente e a governanca consorcial do CIMBASP.

13. ANEXOS:

Este Estudo Técnico Preliminar possui os seguintes documentos anexos, que complementam as
informagdes técnicas e subsidiam a elaboragdo das propostas pelos licitantes:

> ANEXO I- Caderno de Especifica¢cdes Técnicas

ANEXO lI- Lista de itens

ANEXO Ili-

ANEXO IV - Planilha orgamentaria de servigcos

ANEXO V - Quadro da Unidade de Referencia

V V V V V

ANEXO VI - Projeto Basico da Cidade Polo de Varginha

Varginha/MG, 09 de marco de 2026.

Equipe de Planejamento:

iy
{ Q@Qj\hﬁ“\ Cavn Condenn N, //\C\ 'Y

Ana Maria Barboni Caio Gabriel Batista Cardoso Diog@orges Betnardes

Diogo Borges Bemnardes
ENGENHEIRO ELETRICISTA

ENGENHERO DE SEGURANGA DO TRABALHO
CREA-MG: 209157/D
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TECNICAS
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ESPECIFICACOES TECNICAS

1. DAS REFERENCIAS NORMATIVAS:

1.1.

i

1.3

Para a execugdo dos servigos de extensdo e ou modificagdo de redes de iluminagdo

publica e distribui¢do, propostas neste edital, devem ser observadas as aplicacdes das

normas abaixo em suas versdes mais atuais sem a elas limitar-se.

NR — Normas Regulamentadoras — Ministério do trabalho

v

v

(\

<

o R R EL R R

NR 06 — Equipamentos de protec¢do individual — EPI.

NR 10 — Seguranga em instalagdes e servicos em eletricidade.

NR 11 - Transporte, movimentagdo, armazenagem e manuseio de materiais.
NR 12 — Seguranga no trabalho em mdquinas e equipamentos.

NR 17 — Ergonomia.

NR 18 — CondigGes e meio ambiente de trabalho na industria da construciao.
NR 21 - Trabalho a céu aberto.

NR 24 — Condig¢des sanitdrias e de conforto nos locais de trabalho.

NR 26 - Sinalizagcdo de seguranca.

NR 27 - Registro profissional do técnico de seguranca do trabalho no MTB.
NR 33 - Seguranca e salide no trabalho em espacos confinados

NR 35 - Trabalho em altura.

ABNT — Associagdo Brasileira de Normas Técnicas

v

v

v

v

NBR 5101 - lluminag3do Publica;

NBR 15129 - Luminarias para lluminacdo Publica;

NBR 14039 - Instalagdes elétricas de média tensdo de 1,0 kV a 36,2 kV
NBR 05410 - Instalagdes Elétricas de Baixa Tensao

, Coon
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14.  Normas de distribuicdo — CEMIG Distribuigdo S/A:

v/ ND 2.1 - Instalagdes Basicas de Redes de Distribuicdo Aéreas Urbanas

v ND 2.2 - Instalacdes Basicas de Redes de Distribuigdo Aéreas Rurais
v" ND 2.3 - Instala¢des Basicas de Redes de Distribuicdo Subterraneas
v ND-2.6 - Padrdes e Especificacdes de Materiais e Equipamentos

v ND 2.7 - Instalagdes Basicas de Redes Aéreas Isoladas

v ND 2.9 - InstalagBes Basicas de Redes Compactas

v" ND 3.1 - Projetos de Redes de Distribuicdo Aéreas Urbanas

v" ND 3.2 - Projetos de Redes de Distribuicdo Aéreas Rurais

v" ND 3.3 - Projetos de Redes de Distribui¢do Subterraneas

v" ND 3.4 - Projetos de lluminagao Publica

v" ND 5.1 - Fornec. de energia em tensdo secundaria - Edificagdes individuais
v" ND 5.2 - Fornec. de energia em tensdo secundaria - Edificagdes Coletivas
v" ND 5.5 - Fornec. de energia em tensdo secundaria Rede Subterraneas

v Manual de Construc¢do de Redes de Distribuigdo por Particulares — PART em seus
volumes, comunicados e anexos

v"  IT-RD-00028-Orientacdes para andlise do CHI nos orgamentos,
projetos,solicitaces e elaboragdo de manobra.

v" |IT-RD-00024-Utilizacdo de Recursos para Redugdo do DECp .
v" 10 —-DDC - 001 - Intervencdo em Circuitos de Média e Baixa Tens3ao;
v" 10-OMCO-003 - Realizacdo de Pré-atualizagdo de Redes e Equipamentos;

v" IT-RD-00017 - Utilizacdo de Equipamento para Alimentagdo Alternativa para
Circuitos de Média Tensao — Big e Mega Jumper;

v" MT-RD-09005 - Operacdo da Unidade de Geragdo e Transformagdo Mével -UGTM
-12, 22 e 32 GERACAO;

v" IT-RD-00016 - OrientagGes para Conexdo de Geradores a Rede de
Distribuicdo.
;}’
v NDU 010-Padrdes e especificacbes de materiais da distribuig3o. CCU\U \
= ‘

5
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v NDU 016-Compatibilizac3o da arborizacdo com as redes de distribuicdo de energia
elétrica.

v" Essas normas t&m por objetivo fixar os critérios basicos para execugdo de projetos
e construgdes de redes de distribuicdo aéreas urbanas aéreas ou subterraneas,
rurais e iluminacdo publica, de modo a garantir as minimas condicdes de
seguranca, técnicas e econdmicas. Assimilam as normas de seguranga na execucao
de servicos e obras, padronizagdo, especificacdes, método de ensaios,
terminologias e simbologias, necessarias e adequadas a construc3o e fornecimento
de energia elétrica pela concessionaria local.

Apés a assinatura da Ata de Registro de Precos, a empresa detentora tera o prazo de 180 (cento e oitenta)
dias para realizar e apresentar o levantamento detalhado do parque de iluminacio publica de cada
municipio participante do certame. Este levantamento devera ser elaborado com base no mapeamento
CEMIG, contemplando a atualizacdo das caracteristicas do sistema, incluindo tipo e quantidade de
lumindrias, postes, cabos, reatores, fotocélulas e demais componentes, de forma a refletir a situacio
atualizada da infraestrutura de iluminagio e garantir a correta execugio das futuras intervencoes.

2. DAS DEFINICOES GERAIS

21. EXTENSAO DE REDE DE DISTRIBUICAO: Envolve o prolongamento da rede existente
para alimentagdo de uma nova carga.

22.  MODIFICACAO DE REDE DE DISTRIBUICAO: Alteracdo de uma rede existente para
adequacdo aos padrdes exigidos.

23. REDESE LINHAS DE DISTRIBU|CAOZ Conjunto de estruturas, utilidades, condutores e

equipamentos elétricos, aéreos ou subterrdneos, utilizados para a distribuigio da energia
elétrica, operando em baixa e média de distribuicdo. Geralmente, as linhas s3o circuitos
radiais e as redes sdo circuitos malhados ou interligados.

24.  REDE DE DISTRIBUICAO URBANA (RDU):Tipo de rede de dlstrlbmgao projetada e construida

em vias publicas.

25.  REDE DE DISTRIBUICAO (RDR):Tipo de rede de distribuicio projetada e construida em
locais com caracteristicas rurais.

REDE DE DISTRIBUICAO AEREA (RDA):Rede de Distribuicio Aérea. E a rede da
concessiondria onde os equipamentos e condutores s3o instalados de forma aérea a
partir das subestacdes.

Qovo




A

CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO BAIXO SAPUCAI - CIMBASP
CNPJ: 46.125.774/0001-40- Rua da Macgonaria, 82 - Vila Bueno
CEP: 37006-640 - Varginha — Minas Gerais
Telefone: (35) 3221-6361 - e-mail: cimbasp@ambasp.org.br

CiMBASP
2.7.  REDE DE DISTRIBUICAO SUBTERRANEA (RDS):Rede de Distribuicdo Subterranea. E a
rede da concessiondria onde os equipamentos e condutores sdo instalados de forma

subterranea a partir das subestagdes.
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28. POCO DE INSPECAO : Construcdo de concreto, destinada a alojar acessarios,
emendas e derivagdes de média e baixa tensdo, assim como possibilitar a passagem
de cabos (mudanga de diregdo, limitagdo de trechos, fins de linhas, etc.).

29.  SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE BAIXA TENSAO (SDBT):Conjunto de redes de
distribuicdo e de equipamentos associados em tensées nominais inferiores ou iguais
alkv.

2.10.  SISTEMA DE DISTRIBUICAO DE MEDIA TENSAO (SDMT):Conjunto de linhas de
distribuicdo e de equipamentos associados em tensdes tipicas superiores a 1 kV e
inferiores a 69 kV, na maioria das vezes com fun¢3o primordial de atendimento a
unidades consumidoras, podendo conter geracg3o distribuida.

2.11. REDES DE DISTRIBUICAO SECUNDARIAS (BT): Parte do sistema elétrico de distribuicao
que deriva dos transformadores ligados as redes primarias (MT) e se destina ao
suprimento dos consumidores atendidos em tensdo secunddria e da iluminacdo
publica.

212.  ESTACAO TRANSFORMADORA: Conjunto destinado a alimentar circuitos de
lluminagdo Publica, composto por transformadores e respectivos equipamentos de
comando e protecdo.

2.13. TRANSFORMADOR PEDESTAL: Transformador selado, para utilizagdo ao tempo,
fixado sobre uma base de concreto, com compartimentos blindados para conexdo de
cabos de média e de baixa tensdo.

2.14. QUADRO DE DISTRIBUICAO PEDESTAL (QDP): Conjunto de dispositivos elétricos
(chaves, barramentos, isoladores e outros), montados em uma caixa metalica ou de
fibra de vidro com poliuretano injetado, destinados a operacio (manobra e protec3o)
de circuitos secundarios

2.15.  CLASSE DE TENSAO: Representa o valor inteiro mais aproximado da Média Tens3o de
Trabalho utilizado por fabricantes de materiais e equipamentos elétricos para
homogeneizar caracteristicas de produtos.

2.16. CARGA INSTALADA: Soma das poténcias nominais dos equipamentos elétricos
instalados na unidade consumidora e em condi¢des de entrar em funcionamento,
geralmente expressa em quilowatts (kwW).

(Zg Coad
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DEMANDA: Média das poténcias elétricas ativas ou reativas, solicitadas ao sistema
elétrico pela parcela da carga instalada em operagdo na unidade consumidora,
durante um intervalo de tempo especificado.

UR — UNIDADE DE REFERENCIA: A definic3o de "UR" (unidade de referéncia) é a
instalacdo de 01(um) poste de concreto equipado com rede secundaria (BT, védo
médio de 35 metros) com cabo isolado 1kv, multiplexado de aluminio de bitola
3x1x70+70mm?, sem iluminagdo publica, incluido todo o material necessario,
equipamento e m3o de obra. Sendo assim todos os itens relacionados na planilha de
quantidades e pregos sdo um percentual de “UR”.

CHI — CONSUMIDOR HORA INTERROMPIDO:Refere-se como CHI — Consumidor Hora
Interrompido, o tempo de desligamento da energia de consumidores existentes nos
trechos programados para a execugdo dos servigos de Expansdo e Manutengao de
Redes de Distribuicdo de Média e Baixa Tensdo. Onde em instru¢des técnicas, estdo
estabelecidos os critérios para solicitagdo, aprovagdo e elaboragdo de interrupgdes
programadas com vistas a redu¢do deste tempo.

RECURSOS DE REDUCAO DE CHI — CONSUMIDOR HORA INTERROMPIDO:Em todos o0s
processos nos quais o valor de Cliente Hora Interrompido (CHI) seja superior aos
valores estabelecidos na “IT-RD — 00024 — Utilizagdo de Recursos para redugdo do
DECp”, deverdo ser utilizados recursos para reducdo da quantidade de clientes
interrompidos, respeitando as devidas limitagdes técnicas. Citamos abaixo alguns
exemplos, ndo exaustivos, de recursos a seremutilizados:

v' Utilizac3o de equipes adicionais;

v' Acoplamento de servigos;

v" Alteracdo de projeto;

v" Instalagdo de chave faca definitiva e temporaria;

v'  Seccionamento de redes;

v Mega Jumper;

v Gerador;

v" Linha viva;

v' Encabeg¢amento de ramal monofasico em tronco de MT energizada tilizando
Garra viva.

v"  E outros.

)
Ey
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MOTO - GERADOR: E o equipamento que possui a capacidade de produzir, substituir
e alimentar temporariamante a energia elétrica utilizada pelos consumidores
interligados em uma certa drea de distribuic3o. Através do acoplamento de um
motor mecanico, geralmente movido a Diesel, ele produz uma energia mecanica, que
se transforma em energia elétrica atraves da rotacdo de um motor/alternador.

LOTEAMENTO: Subdivisdo de gleba de terreno em lotes destinados a edificacdo, com
abertura de novas vias de circulac3o, de logradouros publicos ou prolongamento,
modificacdo ou ampliagdo das vias existentes, cujo projeto tenha interesse social e
sido devidamente aprovado pela respectiva Prefeitura Municipal;

DERIVACAO DE DISTRIBUIGAO:Ligac3o feita em qualquer ponto de uma rede de
distribuicdo para ramal de alimentador, transformador ou ponto de entrega.

PONTOS FORCADOS: Sao pontos obrigatérios em um projeto e devem ser os
primeiros a serem definidos (p.ex. esquinas e futuras derivagdes).

ILUMINACAO PUBLICA: Parte da rede de distribui¢do destinada a iluminacg3o de
avenidas, ruas, pragas, etc, incluindo postes, condutores, comandos, bragos,
luminarias, lampadas, etc.

v lluminagdo publica convencional - lluminag3o publica cujas instalagdes, critérios
de projeto e equipamentos devem estar de acordo com as normas e padrdes
estabelecidos pela concessiondria e 0 municipio de S3o Gongalo do Rio Abaixo.

v"lluminag3o publica especial - Os projetos especiais de iluminagao sdo aqueles
alimentados por RDS, onde os postes utilizados sdo exclusivos para a iluminag3o
publica.

v"lluminag3o publica em segundo nivel — lluminag3o publica especifica para
pedestres que utiliza os postes de rede aérea ou subterranea.

v Eficiéncia luminosa (Im/W), é a capacidade de convers3o de energia elétrica em
luminosidade, expressa pela razdo entre o fluxo luminoso emitido por uma fonte
de luz (em ldmens) e a poténcia elétrica consumida por essa mesma fonte (em

Watts).

Obs: As luminarias e projetores de Led com algum defeito , apés o periodo de garantia
iunto ao fabricante, deverdo obrigatoriamente ter suas pecas danificadas , substituidos

por outras de qualidade igual ou superior ao existente na lumindria, sob supervisdo e

aprovacdo do contratante

2.26.

DIMENSIONAMENTO MECANICO: Refere-se ao dimensionamento de postes e tipos
de estruturas.
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VAO: E a distancia em metros entre um Poste e outro numa Via Publica. Em geral
0“VAO” médio é igual a 35 (trinta e cinco) metros.

PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA DO TIPO AEREO:E o conjunto constituido por uma
luminaria e seus acessorios, sustentada por estrutura pertencente a concessiondaria
ou a propria Prefeitura, cujo circuito alimentador é constituido de condutores
instalados ao ar livre.

PONTO DE ILUMINACAO PUBLICA DO TIPO SUBTERRANEO: E o conjunto constituido
por uma lumindria e seus acessorios, além de postes, bragos, suporte ou colunas, e
cujo circuito alimentador compde-se de condutores instalados em eletrodutos
subterraneos ou enterrados diretamente no solo, sejam de propriedade da
concessionaria ou da Prefeitura.

PONTO DE ILUMINAGAO PUBLICA DO TIPO ORNAMENTAL: E o conjunto de
concepgao estética, auto-suportado através de postes de aco ou ferro fundido, as
especificagdes dos postes devem ser conforme a padronizagdo indicadas na ND. 3.4,
constituido por bases, colunas, bracos e suportes também em ago ou ferro fundido
ou aluminio fundido, para a iluminacao de pracas, avenidas duplicadas, trevos, etc.
Sdo também classificadas como ornamentais alguns pontos de iluminagdo especificos
que estdo localizadas em locais diferenciados valorizando monumentos publicos.

DUTO: Parte de um sistema de cabeamento fechado de segdo geral circular para
condutores isolados e/ou cabos em instalacdes elétricas ou de telecomunicacdes,
permitindo seu puxamento e/ou substitui¢do, porém sem inserc3do lateral.

DUTO CORRUGADO: Duto cujo perfil é corrugado ao longo de seu eixo longitudinal,
podendo ser composto por uma ou mais paredes.

BANCO DE DUTOS: Conjunto de linhas de dutos instalados paralelamente, numa
mesma vala.

LINHA DE DUTOS: Conduto elétrico feito com dutos, emendados topo a topo.

CIRCUITO SECUNDARIO: Circuito alimentado por transformador de distribuic3o, de
onde derivam os ramais de ligagdo para os consumidores de BT e para o suprimento
da iluminagdo publica. Constitui-se de tronco e ramais.

CAMARA DE MANOBRA E PROTECAO:Camara na qual s3o instalados equipamentos
de manobra e protegao.

CAVA EM ROCHA: Execucgdo de cava em rocha, incluindo todo o material necessario
para executar o servigo.

CONCRETAGEM DE BASE:

i .
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v" Concretagem de base leve: corresponde aos servigos para a concretagem da base
de um poste de até 300 daN, incluindo todo o material.

v' Concretagem de base média: corresponde aos servicos de concretagem da base
de um poste acima de 300 daN e até 600 daN, incluindo o material necessario.

v" Concretagem de base pesada: corresponde aos servigos de concretagem da base
de um poste acima de 600 daN, incluindo o material necessario.

RETIRAR POSTE: Corresponde aos servigos de desmontagem, liberar do solo a base
do poste,retira-lo da cava, aterra-la se for o caso, recompor o piso do passeio se
houver limpar a area de trabalho, etc

MANUTENGCAO CORRETIVA :Servicos executados em um Sistema de lluminag3o Publica
em consequéncia da ocorréncia de defeito ou acidente para recuperar ponto apagado,
acesos em condigdes nao devidas, ou eliminar situagdo de risco a pessoas ou
patriménio

MANUTENCAO PREVENTIVA: Servicos planejados e executados em um Sistema de
lluminagdo Publica objetivando evitar a ocorréncia de defeitos e/ou minimizar seus
efeitos.

INSTALAR IP: Corresponde aos servigos de instalacdo dos equipamentos e dispositivos
completos para IP, como cintas e/ou parafusos no poste, braco/suporte, luminaria,
lampada, reator, base para relé, relé fotoelétrico, fiagdo, aterramento definitivo e
conexdes elétricas com a linha secundaria etc.

INSTALAR POSTE: Corresponde aos servicos de locacdo e abertura de cava,
implantacdo do poste em area rural ou urbana, alinhar, por no prumo, aterrar a cava
com material compactado em camadas de 20cm, recompor o piso do passeio (se
houver), fazer podas eventuais de arvores, limpar a area de trabalho, montar as
estruturas, equipamentos, instalar cabos, ramais de ligacdo, equipamentos de
lluminagdo publica, etc.

DAS DEFINICOES DE PROJETO E DIMENSIONAMENTOS

Para efeitos da presente licitagdo, sdo apresentadas as seguintes defini¢des:

PROJETO EXECUTIVO: Consiste do conjunto de desenhos, calculos,
formularios, levantamentos, cadernetas e outros que compdem o dossié de
Obra PART, sendo as informagOes necessdrias para atendimento as
exigéncias legais em vigor, incluindo critérios e procedimentos para
dimensionamento do circuito elétrico, carga instalada, suportabilidade de
atendimento a demanda, estudos de viabilidade, dimensionamento
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mecanico e elaboragdo de projetos de interferéncias, que envolvem de
travessias e sinalizacdo de redes, conforme normas especificas.

O dossié devidamente aprovado pela concessiondria, devera ser entregue
em cOpia eletronica e impressa para o municipio contratante.

Para elaboracdo de um projeto de sistema de iluminagdo publica eficiente
deve-se atender as necessidades visuais dos seus usudrios, além de utilizar
adequadamente as tecnologias eficientes disponiveis no mercado, o que
requer conhecimento dos principais fundamentos para a iluminagdo de
logradouros publicos, além das principais caracteristicas dos equipamentos
eficientes disponiveis. Para isso devem ser observados:

e Classificagdo do Tipo de Via

e C(Classificacdo do Volume de Trafego em Vias Publicas
e Niveis Luminotécnicos

e Escolha de Lampadas e Luminarias

e Altura de Montagem e Espagamento entre Postes

e Disposi¢cdo de Postes e Lumindrias

e Calculos Luminotécnicos;

e Deve ser usada a escala 1:1000. Casos extraordinarios urbanos (pragas,vaos
pequenos com equipamentos) pode ser usada a escala 1:500;

e Os projetos devem ser apresentados em formatos padronizados pela
ABNT (A1, A2, A3 e A4), com todos os detalhes necessarios a construcio;

Projetos de melhoria do Sistema de lluminacdo Publica : Os projetos para melhoria de
sistemas de iluminagdo publica existentes devem buscar a redugdo da poténcia instalada
sempre que possivel, através dos calculos luminotécnicos e assegurando a qualidade do
servico. Estes projetos tem como principal objetivo, a substituicdo dos equipamentos
existentes por outros de eficiéncia e vida util mais elevadas.

Deve ser realizada uma inspe¢ao no sistema de iluminagdo publica existente, identificando
os tipos e quantidades de lampadas, lumindrias e demais equipamentos passiveis de
substituicdo, visando a adequagdo de todo o sistema aos padrdes de eficiéncia e as normas
técnicas aplicaveis.

Projetos de Expansdo do Sistema de lluminacdo Publica : Os principais pontos que devem
ser considerados na elaboracdo de projetos de novos sistemas de iluminacio ptblica
eficientes em areas urbanas ainda ndo iluminadas sdo:
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Classificagdo dos logradouros por tipo de via e por volume de trafego de veiculos e
pedestres

Essa classificacdo devera ser feita em conformidade com a norma NBR5101;

Defini¢do dos parametros luminotécnicos adequados;

Definir os niveis de iluminagdo a serem alcangados de acordo com a norma NBR 5101;
Definir a localizagdo dos pontos com luminarias;

Escolha dos materiais e equipamentos;

Calculo do iluminamento, com o objetivo de verificar se os valores proporcionados
pela distribuicdo fotométrica;

Definir a forma de acionamento da iluminagdo;

Elaborar o projeto executivo de expansdo e refor¢o da rede de média e baixa tens3o,
guando for o caso;

Projetos de Expansdo do Sistema de lluminagdo Publica

Projetos de extensdo, modificacdo e ampliacdo de rede de distribuicdo: Nos projetos de

extensao, modificacao e ampliagdo de rede de distribuicdo, devem constar no desenho do
projeto todos os detalhes calculados do dimensionamento Elétrico e dimensionamento
Mecanico,ou seja:

v’ Especifica¢do de postes;

v Especificagdo de equipamentos;

v"  Nivel de tens3o e Nivel Basico de impulso NBI;

v Especificacdo de afastadores;

v’ Especificacdo de estaiamento e/ou concretagens;
v"Indicagdo de postes de uso mituo;

v" Numero de fases e poténcia de transformadores;

v" Numero de fases, secdo e tensio do primario;
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v' Sequéncia de fases do primario;

v Especificagdo, nimero e se¢Bes das fases e neutro;

v" Corrente nominal das chaves fusiveis de ramal;

v" Especificacdo do elo fusivel de ramal;

v" Corrente nominal de chaves seccionadoras e indicagdo de operacdo;
v" Tipo de religadores e seccionalizadores;

v" Para-raios e aterramento;

v'  Poténcia de reguladores de tensdo;

v" Poténcia de banco de capacitores;

v" Indicagdo e especificagdes especiais;

v Notas que se fizerem necessarias;

v’ Titulo e nimero do projeto;

v" Numeragdo de equipamentos;

v" Informar tipo de caixas de passagem (subterraneas) e suas dimensoes;
v" Em seccionamento de circuitos de BT, indicar qual o circuito;

v" Indicar clientes e a IP existente;

v" Em caso de estai com contra-poste informar as caracteristicas do contra poste;
v"Incluir no projeto em detalhe o ponto de mudanga de nivel (perfil);
v" Incluir a bitola do ramal e as fases que atende o cliente;

v Tipo de poste e estrutura.

v" Vao regulador;

v' Célculo de queda de tensdo do circuito projetado e existente;

QJ_/“




A

CIMBASP

316;

3.10.

34L

310

4.1.

4.2.

4.3.

CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO BAIXO SAPUCAI - CIMBASP
CNPJ: 46.125.774/0001-40- Rua da Maconaria, 82 - Vila Bueno
CEP: 37006-640 - Varginha - Minas Gerais
Telefone: (35) 3221-6361 - e-mail: cimbasp@ambasp.org.br

v’ Listas de materiais requisitados, salvados (de devoluc¢do) e materiais delP; com os
codigos da concessionaria local;

Projetos de travessias e ocupacdes rodovias e linhas férreas e de transmiss3o:

Devem ser preparados os detalhes relativos a projetos de travessias sempre que estas
ocorrerem sobre rodovias federal ou estadual; ferrovias estaduais, federais ou particulares;
rios, lagos e represas; travessias sob linhas de transmiss3o; travessias com redes de
telecomunicagdes, e outros.

Os principais critérios e procedimentos para a elaboracdo de projetos de travessias,
incluindo os aspectos da defini¢do da faixa de dominio da travessia, a legislagio e convénios
em vigor, o projeto mecanico de estruturas, a apresentagio do projeto e procedimentos
para aprovacdao do projeto constam do relatdrio 02.111-EG/RD-3202 — Critérios e
Procedimentos para Elaboragdo de Projetos de Travessias.

Devem ser observados os critérios complementares para sinalizacio de redes de
distribuicdo definidos em 02.111-ED/CE- 0032. Essa sinalizacdo é necessaria, por exemplo,
nas travessias da rede sobre rodovias, ferrovias, dutos, rios e lagos, redes localizadas dentro
da drea abrangida pelo plano basico ou especifico de helipontos, etc.

DA LOCACAO DOS POSTES

Consiste na locacdo fisica dos postes, observando-se os requisitos : De espagamento, de
seguranca, de iluminagdo publica desejavel, etc. A locagdo dos postes ao longo das ruas e
avenidas deve ser iniciada pelos pontos forgados (por exemplo: futuras derivacdes,
esquinas, etc.)

Para locagdo de postes exclusivos de iluminagdo publica, observar quanto ospostes de
extensdo de rede, procurar locar, sempre que possivel, na divisados lotes. Na
impossibilidade, locar no meio do lote. Procurar locar prevendofuturas extensdes da rede,
para evitar remogdes desnecessarias. Evitar locagdo de postes em frente a portas, janelas,
sacadas, garagens, marquises, andincios luminosos, etc.

Evitar que a posteagdo passe do mesmo lado de pragas, jardins, escolas, igrejas e templos,
que ocupem grande parte da quadra, evitar possiveis interferéncias com tubulacdes
subterraneas de dgua, esgoto, gas, rede de telecomunicacdes, galerias de dguas pluviais, etc.
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44.  Consultar os Orgdos Municipais para a locagdo dos postes e sobre planos futuros de

urbanizagdo, incluindo a possibilidade de plantio de arvores.

5.  PROJETO BASICO

https://drive.google.com/drive/folders/10xbHoCek7LXTY6ZYskFSI7z13HWMbOGG?usp=sh
aring

6. DAS PODAS DE ARVORES

6.1. Deverdo ser obedecidas as normas dos Orgdos Ambientais Municipais e todaa
legislacdo ambiental pertinente, bem como as normas regulamentadoras cabiveis do
Ministério do Trabalho e Emprego, vigentes. Evitar desmate de arvores e demais
formas de vegetagdo, em areas de preservagdo permanente, quando da falta de
alternativa locacional, devera obter licenca especifica para este fim.

6.2.  Em algumas vias face a necessidade de implantacdo de rede e/ou iluminagdo publica
serd necessario realizar podas de galhos de arvores que estiverem no
encaminhamento da nova rede.

6.3.  Naface de elaboragdo de projetos devera ser emitido o levantamento ambiental onde
estdo relacionadas as consoantes e suas tratativas, este é parte integrante do dossié
de Obra PART.

6.4.  As equipes que podardo as arvores deverdo utilizar equipamentos de protecio e
ferramentais necessarios para a utilizacdo deste fim.

6.5. O operador de motosserra devera possuir a referida certificacdo para operar o
equipamento, devendo esta ser apresentada no ato da assinatura do contrato e
mantida sob arquivo para fins de fiscalizagdo.

7. DA DESCRICAO DOS SERVICOS

7.1, Osservigos a serem prestados de execugdo de obras e servigos de engenharia elétrica,
para construgdo de extensdo, ampliacdo e modificagdode redes de iluminacdo

publica, distribuicdo de energia elétrica urbana e rural abrangem atividades conforme
as planilhas de quantidades anexas. Segue as especificagoes técnicas dos itens
relacionados:
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EXTENSAO DE ILUMINACAQ PUBLICA

721 Os projetos de iluminagdo publica devem fornecer a todos os seus usudrios

seguranga, conforto, alta eficiéncia e respeito ao meio ambiente, devem garantir
as condigdes técnicas e econdmicas basicas para a iluminagdo de vias e pracas
publicas, devendo ainda ser submetidos a andlise técnica e aprovacio pela
prefeitura.

DOS LOCAIS DE ILUMINACAQ PUBLICA

7.3.1 Para elaboracdo de projetos devem ser observadas, os niveis de iluminancia, o

tipo de localidade que é classificada em func¢do do nimero de consumidores,
respeitar os limites de afastamento minimo de seguranca e a classificacdo de
vias seguindo as disposi¢cdes previstas no Codigo de Transito Brasileiro como:

v’ Vias urbanas: Via de transito rapido, via arterial, vias coletora e central, via local;

v’ Vias rurais: rodovia e estrada;

v

Vias e dreas de pedestres

MANUTENCAO NO PARQUE DE ILUMINACAQ PUBLICA

v

Consiste na Garantia de funcionamento do Sistema de lluminacdo Publica,
operacdo, manutencao das instalagdes, intervencdes preventivas, corretivas,
aplicagdo dos materiais com todos 0s servicos e reparos necessarios.

Os Servicos de Manutencdo preventiva e corretiva englobam todas as atividades

e cuidados técnicos necessarios para assegurar o funcionamento regular e
permanente do Sistema de lluminagdo Publica dos Municipios Consorciados do
CIMBASP indicados expressamente neste Termo. Estes servicos podem ser

descritos como:

A inspecdo de rotina em todos os pontos de iluminacdo e a correcio de nio
conformidades detectadas;

Ronda noturna e diurna mensais em todo territério doas municipios participantes

do consorcio ou rondas demandas pelo érgdo contratante;

A revisao das conexdes e do estado geral da unidade, cada vez que nela for
realizada qualquer intervenc3o;
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D. O pronto atendimento e a eficaz execugdo de servigos em caso de emergéncia
dentro dos prazos previstos;

E. O atendimento a solicitagdes para substituicio de luminarias apagadas a noite ou
acesas de dia, ou substituicdo de qualquer acessorio que cause a inconformidade,
com revis3o no circuito dentro dos prazos previstos;

F. Triagem e recuperagdo dos materiais retirados da rede e devolugao ao municipio,
seguindo instrugdes da Fiscalizagdo, com descarte dos materiais nocivos ao meio

ambiente;

G. A limpeza, substituicdo ou reparo nos equipamentos e acessorios com defeito,
descritos a seguir, que estejam causando qualquer tipo de inconformidade no
ponto de lluminagdo Publica;

H. Deverd ser enviado a prefeitura contratante, relatério mensal contendo todo
histérico dos atendimentos realizados, evidenciando os problemas solucionados,
bem como materiais utilizados.

I.  Toda lumindrias led danificada devera ser substituida de imediato pela
contratante, sem qualquer onus ao municipio.

J. A contratada devera disponibilizar software para controle dos servigos a serem
disponibilizados com modulo cidad3o, onde os memos possam fazer reclamagdes
das pontos com defeito.

K. Todos os servicos de manutengdo deverdo ser relatados as prefeituras, sendo
estes cadastrados em sistema informatizado das mesmas. Os registros deverdo
estar ordenados por numero de solicitagdo, devendo permanecer sob a guarda
da CONTRATADA até o término do Contrato, ocasido em que deverdo ser
entregues a Prefeitura. Sempre que a Prefeitura solicitar a CONTRATADA devera
disponibilizar todas as informagGes seja por transferéncia de dados, seja por

relatdrio impresso.

v’ SISTEMA INFORMATIZADO PARA SOLICITACAQ E FISCALIZACAQ DO SERVICO

A empresa devera fornecer software para gestao, fiscalizagao e despacho de solicitagdes de servigos
de manutencdo do sistema de iluminagdo publica para os Municipios consorciados, com
caracteristicas correspondentes, semelhantes, andlogas, iguais ou superiores as seguir indicadas;

Caracteristicas minimas do software:

D B
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O modulo WEB deve ser compativel com os principais navegadores do mercado, podendo ser

acessado através de computadores, smartphones e tabletes.

O modulo WEB deve possuir, no minimo, os seguintes cadastros:
a)  Cadastro de Pontos de lluminagio
b) Dados de enderecamento;
c) Coordenadas GPS;
d) Lista de Materiais instalados no Ponto, incluindo data de instalag3o e custo;
e) Lista de Fotografias digitais associadas ao Ponto;
f) Lista de Perguntas / Respostas customizaveis pelo gestor.
g) Cadastro de Postes
h)  Descricdo;
i) Tipo do Poste;
i) Sigla;
k)  Altura;
) Informagdes técnicas
m) Cadastro de Materiais
n)  Grupo do Material;
o) Tipo do Material;
p)  Descricao do Material;

e q) Marca;
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r)  Poténcia (Watts);

s)  Custo;

t) Informagdes Técnica;

u)  Cadastro de Tipos de Material;
v)  Descricao;

w)  Grupo;

x)  Cadastro de Grupos de Material;
y)  Descrigdo;

Z) Cadastro de Servicos;

aa) Descrigao;

bb) Grupo do Servigo;

cc) Cadastro de Grupos de Servico;

dd) Descrigdo.

Abertura de Chamados - O sistema deve permitir a abertura de chamados de manutengao com, no
minimo, as seguintes informagdes:

a) Nudmero de Protocolo (Gerado automaticamente);

b) Tipo de Chamado (Reclamagdo, Solicitacdo);

c) Situagdo do Chamado (Aguardando Analise / Fechado);
d)  Motivo do Chamado;

e)  Dados do Solicitante

f)  Telefone Fixo

~o— @M’
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g) Celular
h)  Nome
i) E-mail

i) Endereco (Logradouro, nimero, Bairro, CEP, Municipio)
k)  Localizagdo do ponto de iluminac3o;

1) O sistema deve permitir que os enderegos dos pontos de iluminagdo sejam
previamente cadastrados.

m)  Associagdo dos Pontos de lluminac3o.

n) O sistema deve permitir que os pontos de iluminag3o sejam selecionados por
meio de uma interface grafica com mapa.

o) O sistema deve permitir que solicitagdes referentes a mais de um ponto de
iluminagdo sejam agrupadas em um Unico chamado.

p) O sistema deve registrar e permitir consulta referente a data/hora e usuério
responsavel por cada alterag3o no status dos chamados.

q) Cadastro dindmico

r) O sistema deve permitir que o gestor adicione ou remova campos associados ao
cadastro dos pontos de iluminaco.

Georreferenciamento dos Pontos de lluminacdo

a)  Osistema deve exibir em uma interface grafica de mapa alocalizagdo dos pontos
de iluminagdo cadastrados;

b) O sistema deve destacar visualmente os pontos que possuam algum chamado
de manutengdo em aberto;

Relatdrios e Graficos Gerenciais

O sistema deve exibir, no minimo, os seguintes gréficos:

Lﬁ\;/
1‘,’
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a) Quantidade de chamados por atendente;
b)  Quantidade de ordens de servigo por equipe;

¢)  Quantidade de chamados / ordens de servigo por motivo. O sistema deve gerar,
no minimo, os seguintes relatdrios: Relatério de medic3o, contendo:

a)  Numero do chamado;

b)  Numero da ordem de servico;

c)  Tipo do chamado;

d)  Motivo do chamado;

e)  Técnico responsavel pela manutencgdo;

f) Numero de plaqueta do ponto de iluminac3o;
g) Logradouro;

h)  Numero;

i) Bairro;

j)  Data/Hora do chamado;

k)  Data/Hora de finalizagdo da ordem de servico;
) Quantidade de horas até a finalizacdo.

m) Relatério de atendimentos, contendo:

n)  Numero do chamado;

o) Data/Hora do chamado;

p)  Ndmero da Ordem de Servico;

q) Data/Hora de criagdo da Ordem de Servico;
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r)  Data/Hora de finalizagdo da Ordem de Servigo;
s)  Telefone do Solicitante;
t) Nome do Solicitante;
u) Quantidade de Pontos da Ordem de Servico;
v)  Motivo do Chamado;
w) Situacao da Ordem de Servico;
x)  Motivo de Encerramento da Ordem de Servigo.

y)  Relatério de consumo de energia indicando o consumo mensal estimado em
KWH agrupado por logradouro.

Relatérios Inteligentes

O sistema deve possuir uma interface de Bl integrada a solugdo. A ferramenta deve
permitir que o usuario gere graficos e relatérios a partir da selegdo e aplicacdo de
filtros as varidveis. A solugdo deve suportar, no minimo, os seguintes cubos:

Cubo de Chamados, contendo:

a) Bairro;

b) Data Cadastro;

c¢) Logradouro;

d) Media Solicitagcdes Abertas;

e) Motivo;

f) Municipio;

g)  Numero Logradouro;
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h)  Origem;

i) Pontos Por Municipio;
i) Prioridade;

k)  Situacdo;

) Usudrio Cadastro.

Cubo de Materiais, contendo:

a) Bairro;

b) Data Instalagdo;

c)  Grupo Material;

d) Logradouro;

e)  Material;

f) Municipio;

g)  Numero Logradouro;

h)  Poste;

i) Situagdo do chamado;

)] Tipo Poste.

Cubo de Ordens de Servico, contendo:

a) Bairro;

b)  Data Cadastro;
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c)  Data Execugdo;

d) Logradouro;

e)  Motivo;

f) Municipio;

g)  Numero Logradouro;
h)  Prioridade;

i) Servigo;

i) Situacgdo;

k)  Usuario Cadastro;

) Usuario Execugdo.

Gestdo de Usudrios

O sistema deve permitir o cadastro e atribuigGes de permissdes para grupos de usuarios ou cada
usuario individualmente.

O sistema deve registrar e permitir a consulta, através de relatérios, das atividades executadas pelos
usuarios por meio da interface Web. Devem ser exibidas, no minimo, as seguintes informagdes:

a) Tipo de Evento (Login, Cadastro, AlteragZo ou Exclus3o);
b)  Nome do Usuério;

c) Descricdo da atividade;

d) Data/Hora;

e) Detalhes do que foi feito.
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Médulo Mével

a)  Omodulo movel serd utilizado pelas equipes de manutencdo para recebimento
das ordens de servigo e registro das atividades realizadas;

b)  Osistema deve ser compativel com smartphones e tablets

equipados com o sistema operacional Android e I0OS;

c) A solucdo deve permitir que os técnicos registrem as atividades mesmo sem
conexdo com o servidor. Ou seja, os dados devem ficar armazenados no dispositivo
movel e sincronizados com o servidor quando uma conex&o estiver disponivel.

d) O sistema deve permitir que o técnico visualize em um mapa os pontos de
iluminagdo préximos. A solugdo deve possibilitar que o técnico filtre o raio em metros

da distancia dos pontos que ele deseja visualizar.

e) O sistema deve sugerir uma rota de navegagdo entre a posi¢do do técnico e a
localizagdo onde os servigos deverdo ser realizados.

f) O sistema deve exibir a relagdo dos materiais que fazem parte do kit de
manutencdo disponibilizado para o técnico para a execugdo das ordens de servigo.

g) O sistema deve exibir a lista de ordens de servico atribuidas ao técnico,
apresentando, no minimo, as seguintes informacdes:

- Numero da Ordem de Servigo

= Data / Hora da Ordem de Servico
- Endereco

- Motivo do Chamado

h)  Osistema deve permitir que o técnico registre fotos obtidas com a cdmera digital
do dispositivo mével associadas a ordem de servico em execugdo.

i) O sistema deve permitir o cadastro e atualizagdo do cadastro dos pontos de
iluminagdo.

o ¥

o
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i) O sistema deve permitir que a informacdo de logradouro do ponto de

iluminacdo seja obtida através de geodecodificagao reversa das coordenadas GPS do
dispositivo.

k) O sistema deve permitir que o técnico registre os materiais removidos e/ou
instalados em cada ponto de iluminacao.

) O sistema deve permitir que o técnico registre servicos de manutengdo
preventiva onde ndo ha material gasto para o langamento da ordem de servigo.

m) O sistema deve permitir que o técnico finalize as ordens de servigo indicando o
motivo de finalizagdo.

n) O sistema deve permitir que o técnico cadastre as ordens de servigo de
manutencdes corretivas / preventivas geradas através de ronda da equipe técnica.

Modulo Cidadao

o)

7.6.

a) O mddulo cidaddo deve ser composto por um aplicativo compativel com os
sistemas operacionais Android e I0S que deve estar disponivel gratuitamente nas lojas
Google Play e Apple Store;

b) O aplicativo deve permitir que a populagdo registre e transmita para o sistema
informacdes referentes a problemas relacionados a iluminagao publica;

c) O aplicativo deve permitir que o usuario informe o local do problema digitando
o endereco ou utilizando as coordenadas obtidas a partir do GPS do smartphone;

d) O sistema devera ser multiusudrio, ou seja, o sistema devera ser acessado por

diversos usudrios ao mesmo tempo, sem limitac3o de nimeros de acessos;

e) Em caso de encerramento contratual disponibilizar o banco de dados referente
aos servigos prestados ao Municipio.

MATERIAIS E EQUIPAMENTOS E EQUIPES

Os materiais necessarios aos servicos objeto da presente licitacdo serdo adquiridos
e fornecidos pela empresa CONTRATADA. Materiais de uso corrente tais como fitas
isolantes, massa de isolamento elétrico, tintas, primers, removedores, solventes,
mesmo sendo produtos de valor menos significativo, deverdo ser adquiridos de
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fabricantes devidamente qualificados e certificados. Assim como: lixas, panos,
estopas, sabdes, massa para calafetar, massa plastica, pincéis, todos dever3o ser
de boa procedéncia e adquiridos junto a fabricantes de boa reputa¢do no mercado,
sujeitos a reprovacdo do Setor competente do municipio

1.7. Todos os demais materiais necessarios aos servicos objetos da presente licitacio
deverdo ser adquiridos de fornecedores homologados e atenderem integralmente
as normas da ABNT E INMETRO/PROCEL, quando aplicavel. Qualquer aplicacdo de
material diverso deverd receber anterior aprovacdo da Concessionaria local,
mediante todos os testes e recursos disponiveis e solicitados para avaliacdo

7.8. ALMOXARIFADO, ESTOQUE OPERACIONAL E ESTOOUE DE DEVOL UCAO

Devera ser criado no minimo 1 (um) almoxarifado para os materiais novos
adquiridos pela empresa CONTRATADA para aplicagdo no Sistema de lluminagdo Publica do
municipio e para os materiais retirados das ruas durante os servigos de manutenc3o.

O almoxarifado devera estar devidamente equipado para acondicionamento e
movimentagdo dos materiais, com prateleiras, pallets, armarios, carrinho porta-pallets etc. Além
disso, deverdo dispor de mao-de-obra para os servigos de movimentac3o
interna e carregamento de veiculos.

Dentro da drea coberta devera estar marcado e identificado o local onde estardo
armazenados os materiais retirados da iluminacdo publica e que serdo pré-tratados pela
CONTRATADA, e posteriormente triados. Para os materiais classificados como recuperavel (R),
recuperavel em Garantia (RG) e inservivel (1), devera existir um local marcado e identificado. O
material inservivel devera ser separado em Nocivo ao Meio  Ambiente (NMA-DESC) e N3o Nocivo
ao Meio Ambiente (ND).

Todos os materiais, novos ou retirados da iluminagdo publica, deverdo ser
armazenados de forma adequada e de maneira a garantir a integridade, a conservacao, o controle
e afiscalizagdo dos estoques. Em hipétese alguma poderd a CONTRATADA ou qualquer de seus
funciondrios (que serd enxergado como a CONTRATADA) doar, emprestar, permutar, enfim
desenvolver qualquer operacio de qualquer espécie envolvendo materiais retirados do Sistema de
lluminagdo Publica do municipio. Todos esses materiais pertencem ao municipio e devem estar ao
dispor do Municipio. Qualquer procedimento que configure inconformidade na relacio com o
material de propriedade do Municipio dard ensejo a devida indenizagio com as penalidades
cabiveis.
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8.  RECURSOS MINIMOS DE PESSOAL E EQUIPAMENTOS

A CONTRATADA deve manter no minimo 01 (um) Engenheiro Eletricista conhecedor de
Sistemas de lluminagdo Publica para diagnosticar, criar processos, levantar as
necessidades do Municipio, identificar solugdes e recomendar agdes, no sentido de
implantar e viabilizar melhorias de acordo com a necessidade especifica

Todas as luminarias padronizadas ja devem possuir 0s equipamentos incorporados e de
alto desempenho, priorizando a utilizagdo das luminarias com vidro plano, devido a sua
maior durabilidade. Em projetos de areas integradas ao patrimonio historico, a iluminagdo
publica deve ser feita através de lumindria tipo lampido colonial, postes de ago e suportes
de parede.

A distribuicio fotométrica desenvolvida para este lampido permite a completa
visualizagdo das principais caracteristicas das edificages histéricas como os telhados e
sobrados.

Para a eficientizacio da lluminacdo Pdblica com o da iluminagdo em estado sdlido
empregando os LEDs tendo grande ganho no conforto, na seguranga e na economia para a
populacdo. Propicia a utilizagdo mais eficiente de energia, 0 com o indice de reproducdo de
cores melhor, favorece o turismo artistico, o comércio e o lazer noturno, dando seguranga
a0 transito e embelezando as areas urbanas e paisagens. Sendo também mais ecoldgicas e
sustentaveis, causam menos danos ao meio ambiente por ndo apresentarem gases toxicos.
Todas as Luminarias deveram atender no minimo as especificagdes técnicas abaixo:

8.1 CARACTERISTICAS ELETRICAS:

Poténcia elétrica maxima estipulada neste termo de referéncia com tolerancia
superior até 5%;
811 Fator de poténcia igual ou superior a 0,95;
812 Distorcdo harmonica total (THD) menor ou igual a 10%;

8.1.3 Deve possuir classificagio | ou superior, em relagdo a NBR NM 60335-
1:2010, ou seja, a protegdo contra choques elétricos ndo deve ser
assegurada apenas pela isolagdo basica mas sim também pela ligagdo do
condutor de aterramento a carcaca;

8.1.4 Protetor de surto 10kV/12kA externo ao driver da luminaria, com led indicador
de surto;
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8.1.5 Funcionamento com luminosidade total imediata apds retorno de
fornecimento de energia;

8.1.6 Vida util igual ou superior a 102.000 (cento e duas mil) horas para o
conjunto;

8.1.7 Temperatura de cor 4.000k/5.000k;
8.1.8 Led SMD de alta poténcia (High Power);

8.1.9 As lumindrias deverdao ser fornecidas completamente montadas pelo
fabricante, incluindo todos os seus componentes e acessorios, prontas para
sereminstaladas narede deiluminac¢do publica em tensio nominal com faixa
de 100 VAC e 277 VAC, toleranciade +10% =+, 60 Hz, e considerar a tolerancia
detensdo estabelecida pela ANEEL;

8.1.10Fornecer também o conjunto com cabos de ligagdo a rede que devem
ser de cobre flexivel, classe 4 de encordoamento, secao minimade 1,5 mm?2,
isolagdo minima para 750 V, e possuir na sua extremidade conectores de
torgao;

8.1.11Driver Incorporado internamente & luminaria n3o devendo ser fixo com
possibilidade de up-grade ou manutencio, deverd possuir dimerizagdo
através do padrdo 0-10V ou DALI;

8.1.12Mddulo Led com placa de circuito impresso tipo MCPCB;

8.1.13Eficacia de 160lm/W;

8.1.14IRC (Indice de Reproducgo Cor) > 70;

8.1.15Distor¢do Harmonica Total (THD) 10%;

8.1.16Driver com saida em corrente/tens3o continua (DC) com no minimo 90% de

eficiéncia;

82 CARACTERISTICAS MECANICAS:

82.1  Prote¢do mecanica minima IK09;

822 Conector de pressdo a molas ou alavanca para conectar e isolar ao mesmo
tempo

823 Grau de prote¢do no minimo IP-66 (Ingress Protection): A luminaria,
incluindo todo o seu conjunto éptico, compartimento e o driver deve

possuir grau de protecdo IP 66, no minimo. Encaixe lateral para braco de
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33mm a 60,3mm varia¢do entre + 3 mm, com ajuste do angulo de montagem
(Variacdo total minima de 10°), ajuste devera fazer parte da luminaria, caso este
utilizando adaptador, o mesmo devera estar ensaiado juntamente com a
lumindria;

Pintura Munsel N6.5 cinza com alta resisténcia a corrosdo, testado em spray salino por
3 mil horas;

Lentes/refrator dos LEDs em policarbonato com tratamento UV

A lumindria deve possuir na parte superior uma tomada para 7 pinos,sendo
3 para carga e 4 para dimerizagdo e dados, para telegestdo conforme ANSI
C136.10-2010/ANSI C136.41-2013;

A Luminéaria deve possuir facil montagem para instalagdo e atualizacdo (up-
grade) de placas e drivers de energia;

A abertura e fechamento da luminaria deve permitir facil acesso aos
equipamentos sem perda de vedagdo e grau de protegao;

Aletas de dissipagdo de calor formadas no prdprio corpo da luminaria,
tendo todo o seu corpo em aluminio injetado a alta pressao;

8210 Peso maximo da Lumindria ndo deve exceder 10,5kg.

8.2.11N3o deve possuir orificios ou cavidades que acumulem sujeira ou permitam

aentrada de insetos;

8.2.12Parafusos para servico com protegdo/revestimento especial contra

corrosao;

8.2.13Garantia dada pelo Fabricante de minimo 5 anos;

8.2.14Classificagdo das Lumindrias TIPO Il ou lll CURTA ou MEDIA LIMITADA;

8215As luminarias devem possuir externamente uma marca¢ao para

identificacdo da poténcia total conforme ANSI C 136.15, com a utilizagao
de uma etiqueta adesiva em PVC na cor branca utilizando fonte Arial na cor
preta. Ndo serd permitido o descolamento parcial outotal dessas. Impressa
em material com protegao uv e resisténcia a intempéries
conforme cotas especificadas a seguir:

8216 Em sua instalacdo as Luminarias obrigatoriamente deveram ser nivelada

através de nivel bolha, ajustando de maneira mais eficaz o nivelamento e
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angulacdo da lumindria, conforme solicitacdo do projeto luminotécnico,

proporcionando um aproveitamento de seu rendimento fotométrico.

8.2.17Folheto com instrugdes de uso: cada lumindria deve ser acompanhada de
um folheto de instrugdes, contendo as seguintes informacdes:

v

v

nome e ou marca do fornecedor;
modelo ou cédigo do fornecedor;
poténcia nominal, em Watts;

faixa de tensdo nominal, em Volts;
frequéncia nominal, em Hertz;

instrugdes ao usuario quanto a instalagdo elétrica, manuseio e cuidados
recomendados;

informacdes sobre o fabricante;
diagrama elétrico de ligacdo;

informagdes ambientais
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DEMAIS INFORMACOES

v Todas as luminarias a serem utilizados devem possuir certificagao
INMETRO e PROCEL.

v'  Devera ser apresentado carta de solidariedade emitida pelo fabricante
das Luminarias (parcela de maior relevancia), que assegure a execugao
do contrato.

v Lumindrias deverdo ter fabricagdo nacional com fébricas (plantas)
instaladas no Brasil, afim de fomentar a economia local mediante a
geracio de emprego e renda em solo brasileiro, e para facilitar o
cumprimento dos prazos de garantia e assisténcia técnica.

v N3o serdo aceitas lumindrias dotadas de LED COB, pois, possui fluxo
luminoso inicial alto, mas com rapida depreciagdo do fluxo luminoso e
concentracdo de calor em uma drea pequena com baixa dissipacdo,
ocasionando comprometimento na vida util da Lumindria. Possui dificil
controle de ofuscamento, em comparag¢do com LEDs SMD, nao sendo
recomendado para utilizagdo em iluminagdo vidria

v A empresa classificada provisoriamente em 12 lugar, devera apresentar
amostras da luminaria, no prazo em até 5 dias Uteis, ap6s o declarado
vencedor do certame.
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ANEXO II- LISTA DE ITENS

Obs: A presente lista corresponde aos itens cotados com cddigos padronizados da CEMIG

(Companhia Energética de Minas Gerais), utilizados na elaborag3o das planilhas de composicao de

itens. Informamos que a CEMIG é a concessionéria de energia elétrica responsavel pelos municipios

participantes do certame, atuando de forma integrada na geragdo, transmissio, distribuico e

comercializagdo de energia, sendo referéncia para a padronizagio dos componentes do sistema de

iluminagdo publica.

ITEM DESCRICAO UNID. CODIGO
1 AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 500MM PC 237222
2 ALCA CONECTOR ESTRIBO FECHADA PC 231522
3 ALCA P/ CONETOR ESTRIBO ABERTO 2AWG PC 230102
4 ALCA PREF CB CA/CAL 70MM2 MULTIPLEX PC 229005
5 ALCA PREF DISTRIB 1N5 4,62MM 17MM2 PC 376375
6 ALCA PREF DISTRIB CB CA/CAA 21MM2(4) PC 228932
7 ALCA PREF ESTAI P/ CB ACO DN 9,5MM(3/8P) PC 237677
8 ANEL CAIXA ZB CONCRETO PREMOLDADO PC 299511
9 ARRUELA QUADRADA 38X18X3MM PC 75721
10 BRACADEIRA PLASTICA CABO MULTIPLEX PC 327692
11 BRACO IP TIPO CURTO PC 258905
12 BRACO IP TIPO MEDIO PC 258921
13 BRACO SUPORTE C P/ RDP 15KV PC 211789
14 BRACO SUPORTE C/ GRAMPO SUSP. 6,5-9,5MM PC 214619
15 BRACO SUPORTE L P/ RDP 15KV PC 211771
16 BRACO TIPO J PARA RDP PC 357255
17 CABO ACO 6,4MM(1/4) SM 7 FIOS ZINC KG 2931
18 CABO ACO 9,5MM(3/8) HS 7 FIOS ZINC. KG 2964
19 CABO AL 1X 16MM2 XLPE 1KV M 225623
20 CABO AL 1X 70MM2 XLPE 1KV M 225656
21 CABO AL 1X120MM2 XLPE 1KV M 225664

22 CABO AL 1X240MM2 XLPE 1KV M 225672
23 CABO AL 1X 50MM2 15KV PROTEGIDO M 231548
24 CABO CA 2X1X35+70MM?2 TRIPLEX 1KV M 226092
25 CABO CA 2X1X70+70MM?2 TRIPLEX 1KV M 231589
26 CABO COBRE 1X 1,5MM2 XLPE 1KV M 225615
27 CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 35+70MM2 1KV M 226084
28 CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 70+70MM2 1KV M 226373
29 CABO QUADRUPLEX CA 3X1X120+70MM2 1KV M 226365
30 CANTONEIRA PARA BRACO C PC 223818
31 CARTUCHO APLICACAO CON CUNHA AL VERMELHO PC 231878

G\
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32 CHAPA P/ ANCORA 320X320MM PC 237727
33 CHAPA P/ ESTAI PC 237719
34 CHAVE FACA UNIPOLAR 15KV 630A PC 273417
35 CHAVE FUSIVEL 15KV 100A 7,1KA PC 270439
36 CHICOTE SIMPLES 2,5M PARA IP POSTE ACO OCTOGONAL PC 214643
37 CINTA ACO D 170MM PC 236836
38 CINTA ACO D 180MM PC 236844
39 CINTA ACO D 190MM PC 236851
40 CINTA ACO D 200MM PC 236869
41 CINTA ACO D 210MM PC 236877
42 CINTA ACO D 220MM PC 236885
43 CINTA ACO D 230MM PC 236893
a4 CINTA ACO D 240MM PC 236901
45 CINTA ACO D 250MM PC 236919
46 COBERTURA PROT BUCHA BT TRAFO ITEM 2 PC 375056
& COBERTURA PROT PARA BUCHA DE EQUIPAMENTO PC 39586
48 COBERTURA PROTET CH FACA EM BRACO J (FP) PC 378858
49 COBERTURA PROTETORA P/ CONECTOR RDP 25KV PC 364562
50 CONECTOR CUNHA AL 50 C/ ESTRIBO e 231795
51 CONECTOR CUNHA IT1  16-25MM2/35MM2 PC 227850
52 CONECTORH ITEM 1 16-35/16-35MM?2 PC 227769
53 CONECTORH ITEM 2 25-70/16-35MM?2 e 227777
54 CONECTORH ITEM 3 50-70/50-70MM2 PC 227785
55 CONECTORH ITEM 4 50-70/50-120MM?2 PC 227793
56 CONECTORH ITEM 7 120-240/17-70MM2 pe 227827
57 CONECTOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGEM PC 231175
58 CONECTOR PERFURACAO IT1 1,5-6/16-70 PG 379679
59 CONECTOR PERFURACAO IT2 16-70 / 6-35 PC 327726
60 CONECTOR PERFURACAO IT3 70-120/10-35 PC 327759
61 CONECTOR PERFURACAO IT4 70-120/70-120 PG 327767
62 CONECTOR PERFURACAO IT5 120/240MM?2 PC 327742
63 CONECTOR TERM ATERR TEMPORARIO P/ CHAVE RC 377357
64 CONECTOR TERM COMP CA 16MM2 1 FURO PC 338731
65 CONECTOR TERM COMP CA 50MM2 1 FURO PC 231886
66 CONECTOR TERM COMP CA 54/70MM2 2 FUROS PC 227066
67 CONECTOR TERM COMP CA 107/120MM2 2 FUROS PC 227074
68 CONECTOR TERM COMP CA 240MM2 2 FUROS PC 227470
69 CONECTOR TERM COMP CB ACO 6.4AMM/21MM?2 1F e 227389
70 CRUZETA PLASTICO C/FIBRA 2400X112,5X90MM PC 377706
71 DUTO CORRUGADO FLX PEAD 2" 63MM NBR13897 M 377568
72 ELO FUSIVEL DIST 500MM 3H PC 271353
73 ELO FUSIVEL DIST 500MM 5H PC 271403
74 ELO FUSIVEL DIST 500MM 8K PC 271486

w
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75 ELO FUSIVEL DIST 500MM 15K [ PC f 271593 )
76 EQUIPE PESADA DE LINHA VIVA ( EQUIPE f LVIVA 7

L 77 ESPACADOR LOSANGULAR 50-150MM2 AUTO-TRAV PC 377623 |
78 ESPACADOR MONOFASICO 2A 50-150MM2 C/AMAR PC 338079
79 FIO AL 5,2MM(4) RECOZIDO P/AMAR 17,3M/KG PC 357342
80 FITA ALUMINIO 1X10MM PC 357341
81 GANCHO-OLHAL CL 50KN 16MM FORJADO PC 237396
82 GRAMPO ANCORAGEM 50MM2 PC 234567
83 GRAMPO LINHA VIVA DERIV 50-150 ALUMINIO PC 378842
84 HASTE ATERRAMENTO 5 X 25 X 2400MM ACO PC 222539
85 HASTE DE ANCORA OLHAL M16X1600MM PE 237743
86 IDENTIFICADOR DE FASE A PC 352237
87 IDENTIFICADOR DE FASE B PC 352242
88 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO 15 KV PC 219659
89 ISOLADOR PILAR PORCELANA 15KV ROSCA M-20 PC 375718
90 ISOLADOR PINO 15KV POLIMERICO P/ RDP PC 219642
91 LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W AP E-40 TUBULAR P 376238
92 LUMINARIA LED 100W - FLUXO LUMINOSO - 16.000 Im - T NEMA 7p RE LED100W
93 LUMINARIA LED 140W - FLUXO LUMINOSO - 22.400 Im - T NEMA 7p PC LED140W
94 LUMINARIA LED 180W - FLUXO LUMINOSO - 28.800 Im - T NEMA 7P PC LED180W
95 LUMINARIA LED 70 W - FLUXO LUMINOSO - 11.200 Im - T NEMA 7p PC LED70W
96 LUMINARIA LED 90 W - FLUXO LUMINOSO - 14.400 Im - T NEMA 7p PC LED9OW
97 LUMINARIA LED ORNAMENTAL 100W - FLUXO LUMINOSO - 16.000 Im PC 1000RN
98 LUMINARIA LED SOLAR 100W - FLUXO LUMINOSO - 17.500 Im PC 100SOL
99 LUVA EMENDA CABO CA 21MM2 (4) PC 226449
100 MANILHA-SAPATILHA CL 50KN FORJADO PC 237271
101 MANTA/EMENDA AUTOADESIVA 200x400MM 25KV PC 374393
102 MAO FRANCESA PERFILADA NORMAL 726MM e 237784
103 OLHAL P/ PARAFUSO CL 50KN 16MM FORJADO PC 237289
104 PADRAO BIFASICO 1-10KVA - 2X63A PC PAD63A
105 PADRAOQ BIFASICO 1-15KVA - 2X80A PC PADSOA
106 PADRAO BIFASICO 1-5KVA - 2X40A PC PAD40A
107 PADRAO TRIFASICO 3- 45KVA - 3x125A PC PAD3X125A
108 PADRAO TRIFASICO 3- 45KVA - 3x63A PC PAD3X63A
109 PADRAO TRIFASICO 3- 75KVA - 3X200A PC PAD3X200A
110 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M12x40MM PC 66688
111 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 45MM PC 66878
112 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 70MM PG 66886
113 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X150MM PC 66894
114 PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X125MM RC 74799
115 PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X150MM PC 74807
116 PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X200MM PC 74815
117 PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X250MM PC 74823 j




A

CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO BAIXO SAPUCAI - CIMBASP
CNPJ: 46.125.774/0001-40- Rua da Magonaria, 82 - Vila Bueno
CEP: 37006-640 - Varginha - Minas Gerais
Telefone: (35) 3221-6361 - e-mail: cimbasp@ambasp.org.br

CIMBASP

118 PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X300MM PC 74831

119 PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X500MM PC 74872

120 PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X700MM PC 74914

121 PARAFUSO CAB PORCA SEXT M12X40MM BRONZE PC 75036

122 PARAFUSO CAB PORCA SEXT M12X50MM BRONZE PC 75044

123 PARA-RAIOS 12KV 10KA ZNO S/ GAP POLIMERI PC 289058
124 PARA-RAIOS REDE SECUND ISOLADA  10KA PC 293357
125 PINO CURTO P/ ISOL POLIM 15KV EM BRACO C PC 236265
126 PINO P/ISOLADOR PILAR M-20/M-16X075MM PS PC 376195
127 PINO P/ISOLADOR PILAR M-20/M-16X169MM CZ PC 375720
128 PORCA QUADRADA M16X24MM PC 75630

129 POSTE ACO IP CONICO CONTINUO 11M PC 210898
130 POSTE ACO 1P CONICO CONTINUO 13M PC 210914
131 POSTE ACO IP CONICO CONTINUO 8,5M PC 377336
132 POSTE ACO IP ESCALONADO 4,50M PC 209726
133 POSTE ACO IP OCTOG FLANG 7,8M P/ CHIC/SECAO RETA PC 214635
134 POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M 1000DAN PC 207514
135 POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M 600DAN PC 207506
136 POSTE CONCRETO CIRCULAR T 11M 300DAN PC 207415
137 POSTE CONCRETO RC IP 11,5M 150DAN PC 214668
138 POSTE CONCRETO RC IP 13,5M 150DAN PC 214734
139 REATOR LAMPADA VS 100W INTEGRADO PC 355029
140 REFLETOR/PROJETOR LED 100W - FLUXO LUMINOSO - 14.000 Im PC PROJ100
141 REFLETOR/PROJETOR LED 200W - FLUXO LUMINOSO - 28.000 Im PC PROJ200
142 REFLETOR/PROJETOR LED 300W - FLUXO LUMINOSO - 42.000 Im PC PROJ300
143 REFLETOR/PROJETOR LED 50W - FLUXO LUMINOSO - 7.000 Im PC PROJ50
144 RELE FOTOELETRONICO 105V-305V PC 327361
145 SAPATILHA P/ CB ACO ATE 3/8P PC 237768
146 SELA PARA CRUZETA PC 237156
147 SUPORTE IP 1 LUMINARIA POSTE RC OU ACO 10/12/14M PC 354902
148 SUPORTE L PARA CRUZETA PC 237172
149 SUPORTE L PARA TOPO POSTE PC 237776
150 SUPORTE P/ ISOLADOR PILAR EM TOPO POSTE PC 377189
151 SUPORTE PARA TRAFO 225MM PC 237073
152 SUPORTE PARA TRAFO 240MM PC 237081
153 SUPORTE PETALA IP 1 LUMINARIA POSTE PC 377203
154 SUPORTE PETALA IP 2 LUMINARIA POSTE PC 377204
155 SUPORTE Z P/ CHAVE FUSIVEL PC 231555
156 TAMPAO+ARO ARTIC CAIXA ZB 370X370MM PC 299529
157 TRANSF MONOF DIST 15KV 37.5KVA 240/120V PC 245803
158 TRANSF TRIF DIST 15KV 45KVA 220/127V PC 245837
159 TRANSF TRIF DIST 15KV _75KVA 220/127V PC 245845
160 TRANSF TRIF DIST 15KV 150KVA 220/127V PC 245860
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161 TRANSF TRIF DIST 15KV 300KVA 220/127V PC 249557
US GERADOR COM POTENCIA DE 100 A 180 KVA - VARIAVEL - POR HORA DE
162 | FUNCIONAMENTO DO GERADOR H GER180KVA
US GERADOR COM POTENCIA DE 5 A 20 KVA - VARIAVEL - POR HORA DE FUNCIONAMENTO
E
163 AR H GER20KVA
164 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 700270
165 US MAO-DE-PROJETO us 700681
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ANEXO IlI- PLANILHAS DE COMPOSICAO DE ITENS

Obs: As PLANILHAS DE COMPOSICAO DE ITENS consistem em 84 (oitenta e quatro) planilhas
detalhadas, nas quais est3o discriminados os insumos, materiais, equipamentos, m3o de obra e
demais componentes necessarios 3 execucao de cada item constante da Planilha Orgamentaria de
Servigos (Anexo 1V).

Tais planilhas tém por finalidade demonstrar de forma transparente a formacdo dos custos
unitarios, assegurando coeréncia técnica e or¢camentaria na contratac3o.

As presentes planilhas foram elaboradas com base em descrigdes pormenorizadas, seguindo o
padrdo usual adotado pela CEMIG nas contratagdes com empreiteiras. Os valores unitrios de
referéncia resultam de pesquisas de mercado realizadas, conforme critérios e metodologias

detalhados no Termo de Referéncia do presente processo.




PLANILHA DE COMIPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

ltem

FORNECER E INSTALAR POSTE DE RDU TRIFASICA COM VAQ DE MT E BT MIT PROTEGIDA 50MM?, BT

CREA-MG: 209157/D

ISOLADA 70MM? ,SEM (P 1,54 UR BDI: 27,23%
Observacdes:
Relacdo de materiais de carater estimativo, o proponente devera compor os seus custos para apresentacdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mdo de obra, custos indiretos, encargos, salarios e outros necessarios a plena execucdo da servico objeto.
* Aincidéncia do percentual médio de custo direto sobre 0 custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais,
Tendo um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
| Valor adot UR 1,54
TOTAL CUSTO COM BD! 10.753,48
ITEM gg[\?(!:egg DESCRIGAO UNID | QUANT |[CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL Custo + BDI {R3)
il 237677 ALCA PREF ESTAI P/ CB ACO DN 9,5MM(3/8P) PC 2. 26,48 52,96 67,38
2 327692 BRACADEIRA PLASTICA CABO MULTIPLEX PC 6 333 19,58 25,42
3 211789 BRACO SUPORTE C P/ RDP 15KV PC 1 139,16 139,16 177,05
4 214619 BRACO SUPORTE C/ GRAMPO SUSP. 6,5-9,5MM cJ it 50,95 50,95 64,82
5 2931 CABO ACO 6,4MM(1/4) SM 7 FIOS GALY KG 72 9,50 19,00 24,17
6 2964 CABO ACO 9,5MM(3/8) HS 7 FIOS GALV KG 18 64,85 1.167,30 1.485,16
7 231548 CABO AL 1X 50MM2 15KV PROTEGIDO MT 105 9,77 1.025,85 1.305,19
& 226373 CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 70+70MM2 1KV MT 35 23318 984,55 1.252,64
236851 CINTA ACO D 190MM PG 2 27,85 55,70 70,87
T o 236869 CINTA ACO D 200MM PC 2 38,10 76,20 96,95
11 236893 CINTA ACO D 230MM PG 2 42,85 85,70 109,04
12 227777 CONECTORH ITEM 2 25-70/16-35MM2 PC il 4,68 4,68 5,95
13 227389 CONECTOR TERM COMP CB ACO 6.4MM/21MM?2 1F PC i 4,30 4,30 5,47
14 377623 ESPACADOR LOSANGULAR 50-150MM2 AUTO-TRAV PC 4 52,11 208,44 265,20
15 222539 HASTE ATERRAMENTO 5 X 25 X 2400MM ACO PC 4 62,50 62,50 79,52
16 219642 ISOLADOR PINO 15KV POLIMERICO P/ RDP pC 3 29,55 88,65 12 79
17 237289 OLHAL P/ PARAFUSO CL 50KN 16MM FORJADO PC 3 23,511 709,53 89,74
18 66878 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 45MM PC 6 6,39 38,34 48,78
19 66886 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 70MM PC 12 4,98 59,76 76,03
20 236265 PINO CURTO P/ ISOL POLIM 15KV EM BRACO C PE 3 24,79 74,37 94,62
21 207415 POSTE CONCRETO CIRCULAR T 11M 300DAN PC 1 1.800,56 1.800,56 2.290,85
22 237768 SAPATILHA P/ CB ACO ATE 3/8P PC 2 3,36 6,72 8,55
23 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAQ RDA us al 2.355,80 2.355 80 2.997,28
Diogo srnardes y
ENGENHEIRO ELETRICISTA
EHGENHEIRO DE SEGURANGA DO TRABALHO




PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

ltem

FORNECER E INSTALAR POSTE DE RDU TRIFASICA COM VAO DE MT E BT MT PROTEGIDA
50MM?, BT ISOLADA 120MN? ,SEM IP

1,84

UR

BDI:

27,23%

Observacoes:

Relacdo de materiais de carater estimativo, o proponente deverd compor os seus custos para apresentac¢do da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,

equipamentos,mdo de obra, custos indiretos, encargos, salarios e outros necessarios a plena execugdo da servico objeto.

* Alincidéncia do perce

ntual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais,
Tendo um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga

( Valor adot UR 1,84
TOTAL CUSTO COM BDI 12.785,85
ITEM ggﬁ(ﬁg DESCRICAO UNID | QUANT |CUSTO UNITARIO! CUSTO TOTAL | Custo+BDI (RS)

ik 237677 ALCA PREF ESTAI P/ CB ACO DN 9,5MM(3/8P) RE 2 26,48 52,96 67,38

2 327692 BRACADEIRA PLASTICA CABO MULTIPLEX PC 6 3,33 19,98 25,42

3 211789 BRACO SUPORTE C P/ RDP 15KV PC il 139,16 139,16 177,05

4 214619 BRACO SUPORTE C/ GRAMPO SUSP. 6,5-9,5MM ol 1 50,95 50,95 64,82

5 2931 CABO ACO 6,4MM(1/4) SM 7 FIOS GALV KG 2 9,50 19,00 24,17

6 2964 CABO ACO 9,5MM(3/8) HS 7 FIOS GALV KG 18 64,85 1.167,30 1.485,16

7 231548 CABO AL 1X 50MM2 15KV PROTEGIDO MT 105 9,77 1.025,85 1.305,19

226365 CABO QUADRUPLEX CA 3X1X120+70MM2 1KV MT 35 73,77 2.581,95 3.285,01

s 236851 CINTA ACO D 190MM PC 2 27,85 55,70 70,87

10 236869 CINTA ACO D 200MM PC 2 38,10 76,20 96,95

At 236893 CINTA ACO D 230MM PC 2 42,85 85,70 109,04

2 227177 CONECTORH ITEM 2 25-70/16-35MM2 PE 1 4,68 4,68 5,95

il 227389 CONECTOR TERM COMP CB ACO 6.4MM/21MM?2 1F PC 1 4,30 4,30 5,47

14 377623 ESPACADOR LOSANGULAR 50-150MM2 AUTO-TRAV RE 4 52,11 208,44 265,20

15 222539 HASTE ATERRAMENTO 5 X 25 X 2400MM ACO RE 1 62,50 62,50 79,52

16 219642 ISOLADOR PINO 15KV POLIMERICO P/ RDP PC 3 29,55 88,65 112,79

17 237289 OLHAL P/ PARAFUSO CL 50KN 16MM FORJADO RE 3 2351 70,53 89,74

18 66878 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 45MM PC 6 6,39 38,34 48,78

19 66886 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 70MM PC 42 4,98 59,76 76,03

20 236265 PINO CURTO P/ ISOL POLIM 15KV EM BRACO C PE 3 24,79 74,37 94,62

24 207415 POSTE CONCRETO CIRCULAR T 11M 300DAN PC 1 1.800,56 1.800,56 2.290,85

22 237768 SAPATILHA P/ CB ACO ATE 3/8P PC 2 3,36 6,72 8,55

23 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAOD RDA us 1 2.355,80 2.355,80 2.997,28

g
ENGENHEIRO RLETRICISTA

ENGENHEIRO DE SEGURARGA DO

CREA-MG: 209157/D




PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA
I e R e R BDI: 27,23%
Observacdes:
Relacdo de materiais de carater estimativo, o proponente devera compor os seus custos para apresentacdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mao de obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execugdo da servico objeto.
* Aincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais,
Tendo um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
Valor adot UR 6,17
TOTAL CUSTO COM BDI 42.971,67
ITEM ggﬁ(l:(?sj DESCRl(;f\O UNID QUANT |CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL | Custo + BDI (RS)
ik 237022 AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 500MM PC il 306,20 306,20 389,58
2 237677 ALCA PREF ESTAI P/ CB ACO DN 9,5MM(3/8P) PC 7 26,48 52,96 67,38
3 327692 BRACADEIRA PLASTICA CABO MULTIPLEX P@ 2 3,33 6,66 8,47
4 357255 BRACO TiPO J PARA RDP RPE 1 255,21 255,21 324,70
5 214619 BRACO SUPORTE C/ GRAMPO SUSP. 6,5-9,5MM a i 50,95 50,95 64,82
6 2931 CABO ACO 6,4MM(1/4) SM 7 FIOS GALV KG 512 9,50 43,40 62,85
7 2964 CABO ACO 9,5MM(3/8) HS 7 FIOS GALY KG 18 64,85 1.167,30 1.485,16
8 225623 CABO AL 1X 16MM2 XLPE 1KV MT 6 21712 16,32 20,76
O 225656 CABO AL 1X 70MM2 XLPE 1KV MT 12 12,94 155,28 197,56
10 231548 CABO AL 1X 50MM2 15KV PROTEGIDO MT 120 977 1.172,40 1.481,64
- 226373 CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 70+70MM2 1KV MT 35 28,13 984,55 1.252,64
12 223818 CANTONEIRA PARA BRACO C BC i 150,60 150,60 191,61
13 231878 CARTUCHO APLICACAD CON CUNHA AL VERMELHO PE 3 18,56 55,68 70,84
14 270439 CHAVE FUSIVEL 15KV 100A 7,1KA P@ 3 523,86 571,58 1.999,52
15 236851 CINTA ACO D 1S0MM PC 2 27,85 55,70 70,87
16 236869 CINTA ACO D 200MM PC 2 38,10 76,20 96,95
17 236893 CINTA ACO D 230MM RE 2 42,85 85,70 109,04
18 236901 CINTA ACO D 240MM PC 2 47,68 95,36 424,33
i) 375056 COBERTURA PROT BUCHA BT TRAFO ITEM 2 BC 3 39,36 118,08 150,23
20 39586 COBERTURA PROT PARA BUCHA DE EQUIPAMENTO PC 3 25,14 75,42 95,96
21 23175 CONECTOR CUNHA AL 50 C/ ESTRIBO PC 8 46,05 123715 475,77
22 227769 CONECTORH ITEM 1 16-35/16-35MM2 PC 8 4,55 36,40 46,31
23 227777 CONECTORH ITEM 2 25-70/16-35MM2 R@ 3 4,68 14,04 17,86
24 227785 CONECTOR H ITEM 3 50-70/50-70MM2 e 3 7,16 21,48 27,33
25 327726 CONECTOR PERFURACAO IT2 16-70 / 6-35 PE 6 29,70 178,20 226,72
26 327767 CONECTOR PERFURACAO {T4 70-120/70-120 R@ 3 16,30 48,90 62,22
27 R71735% CONECTOR TERM ATERR TEMPORARIQ P/ CHAVE PC 3 16,63 49,89 63,48
28 338731 CONECTOR TERM COMP CA 16MM2 1 FURO PE 3 4,08 12,94 15,57
29 231886 CONECTOR TERM COMP CA 50MM2 1 FURO PC 3 6,15 18,45 23,47
30 227066 CONECTOR TERM COMP CA 54/70MM2 2 FUROS pPC 4 22,96 91,84 116,85
31 227389 CONECTOR TERM COMP CB ACO 6.4MM/21MM2 1F PC 6 4,30 25,80 397 83
32 274853 ELO FUSIVEL DIST 500MM  3H PE 3 15,76 47,28 60,15
33 377623 ESPACADOR LOSANGULAR 50-150MM2 AUTO-TRAV RE 3 B, il 156,33 198,90
34 234567 GRAMPO ANCORAGEM 50MM?2 HE 2 37,98 113,94 144,97
35 378842 GRAMPO LINHA VIVA DERIV 50-150 ALUMINIO PG 3 119,81 359,43 457,30
36 229539 HASTE ATERRAMENTO 5 X 25 X 2400MM ACO PE 3 62,50 187,50 238,56
37 219659 ISOLADOR DISCO 15KV POLIMERICO pPC 3 544,39 1638 17 2.077,88
38 237271 MANILHA-SAPATILHA CL 50KN FORJADO PE 3 24,44 73,32 93,29
2 374393 MANTA/EMENDA AUTOADESIVA 200x400MM 25KV PC 3 56,51 169,53 215,69
40 237784 MAQO FRANCESA PERFILADA NORMAL 726MM RE 1 40,78 40,78 51,88
a1 237289 OLHAL P/ PARAFUSO CL 50KN 16MM FORJADO P& G 23,51 141,06 179,47
42 289058 PARA-RAIOS 12KV 10KA ZNO S/ GAP POLIMERI PC 3 217,77 653,31 831,21
43 283357 PARA-RAIOS REDE SECUND ISOLADA  10KA e 3 151295 455,85 579,98
44 66688 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M12x40MM BE 4 319 12,76 1628
45 66878 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 45MM PE@ 10 6,39 63,90 81,30
46 66886 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 70MM PC 20 4,98 99,60 126,72
47 75036 PARAFUSO CAB PORCA SEXT M12X40MM BRONZE PC 8 18,90 151,70 192,37
48 207514 POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M 1000DAN PG 1 5.675,7.7. 5.675,77 7:224,28
49 237768 SAPATILHA P/ CB ACO ATE 3/8P PC 2 3,36 6,72 8,55
50 237073 SUPORTE PARA TRAFO 225MVi PC 1 280,00 280,00 356,24
51 237081 SUPORTE PARA TRAFO 240MM P@ 1l 190,51 190,51 242,39
D2 231559 SUPOKTE £ P/ CHAVE FUSIVEL PC 3 32,18 96,54 122,83
53 245837 TRANSF TRIF DIST 15KV 45KVA 220/127V PC 1 12.024,49 12,02@5@_ 15.298,76
54 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 157 2.355,80 -,..-44;9@9 36~ 81
LAOUL Al
“SNGENHERO BLETRICISTA
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO

CREA-MG: 209157/D




PLANILHA DE COMPOSIGAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA
o 00 ;g;:ECER E INSTAILAR POSTE DE RDU TRIZFA'SICA COM VAO DE MT, BT E TRANSFORMADOR MT 214 UR BDI: 27.23%
EGIDA 50MM?, BT ISOLADA 120MIV2, TRANSFORMADOR 75 KVA ,CH,SEM 1P 2 ’
Observactes:
Relagdo de materiais de carater estimativo, o proponente devera compor os seus custos para apresentagdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mao de obra, custos indiretos, encargos, salarios e outros necessarios a plena execucao da servigo objeto.
* Aincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais,
Tendo um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
Valor adot UR 7,14
TOTAL CUSTO COM BDI 49.702,67
ITEM ggﬁlcc;? DESCRICAO UNID | QUANT [CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL | Custo + BDI (RS}
i 237222 AFASTADOR ARMACAQ SECUNDARIA 500MM P@ il 306,20 306,20 389,58
2 2.31/5747, ALCA PREF ESTAI P/ CB ACO DN 9,5MM(3/8P) PC 2 26,48 52,96 67,38
2 327692 BRACADEIRA PLASTICA CABO MULTIPLEX PC 2 3,33 6,66 8,47
a 357755 BRACO TIPO J PARA RDP RE it 255,21 255,21 324,70
5 214619 BRACO SUPORTE C/ GRAMPO SUSP. 6,5-9,5MM (@] i} 50,95 50195 64,82
6 2931 CABO ACO 6,4MM(1/4) SM 7 FIOS GALV KG 5,2 9,50 49,40 62,85
7 2964 CABO ACO 9,5MM(3/8) HS 7 FIOS GALV KG 18 64,85 1.167,30 1.485,16
8 225623 CABO AL 1X 16MM2 XLPE 1KV T 6 A2 16,32 20,76
9 225664 CABO AL 1X120MM2 XLPE 1KV MT 172 2671 320,52 407,80
10 231548 CABO AL 1X 50MM2 15KV PROTEGIDO MT 120 9,77 1.172,40 1.491,64
11 226365 CABO QUADRUPLEX CA 3X1X120+70MM2 1KV MT 35 73,77 2.581,95 3.285,01
12 223818 CANTONEIRA PARA BRACO C PC 1 150,60 150,60 191,61
13 231878 CARTUCHO APLICACAO CON CUNHA AL VERMELHO PC 3 18,56 55,68 70,84
14 270439 CHAVE FUSIVEL 15KV 100A 7,1KA BC 3 523,86 1.571,58 1.959,52
15 236851 CINTA ACO D 190MM pPC 2 27,85 55,70 70,87
16 236869 CINTA ACO D 200MM RE 2 38,10 76,20 96,95
17 236893 CINTA ACO D 230MM He 7) 42,85 85,70 105,04
18 236901 CINTA ACO D 240MM 2@ 2 47,68 95,36 124933
el 375056 COBERTURA PROT BUCHA BT TRAFO ITEM 2 PC 3 39,36 118,08 150,23
20 39586 COBERTURA PROT PARA BUCHA DE EQUIPAMENTO B@E 3 25,14 75,42 95,96
21 231795 CONECTOR CUNHA AL 50 C/ ESTRIBO PC 3 46,05 138,15 175,77
22 227769 CONECTORH ITEM 1 16-35/16-35MM2 RE 8 4,55 36,40 46,31
23 PPN CONECTORH ITEM 2 25-70/16-35MM2 e 3 4,68 14,04 17,86
24 227793 CONECTORH ITEM 4 50-70/50-120MM2 PC 3 9,22 27,66 35,19
25 327726 CONECTOR PERFURACAO IT2 16-70 / 6-35 e 6 29,70 178,20 226,72
26 327767 CONECTOR PERFURACAOQ IT4 70-120/70-120 RE 3 16,30 48,90 62,22
27 377357 CONECTOR TERM ATERR TEMPORARIO P/ CHAVE PC 3 16,63 49,89 63,48
28 338731 CONECTOR TERM COMP CA 16MM2 1 FURO PC 3 4,08 12,24 15,57
29 231886 CONECTOR TERM COMP CA 50MM2 1 FURO PC 3 6,15 18,45 23,47
30 227074 CONECTOR TERM COMP CA 107/120MM2 2 FUROS RE 4 25,35 101,40 129,01
Bl 227389 CONECTOR TERM COMP CB ACO 6.4MM/21MM?2 1F PG 6 4,30 25,80 32,83
32 271403 ELO FUSIVEL DIST 500MM 5H PE 3 14,97 33,81 43,02
33 377623 ESPACADOR LOSANGULAR 50-150MM2 AUTO-TRAV PC 3 52011 156,33 198,90
34 234567 GRAMPO ANCORAGEM 50MM2 PC 3 37,98 113,94 144,97
35 378842 GRAMPO LINHA VIVA DERIV 50-150 ALUMINIO e 3 119,81 359,43 457,30
36 222539 HASTE ATERRAMENTO 5 X 25 X 2400MM ACO PC 3 62,50 187,50 238,56
37 219659 ISOLADOR DISCO 15KV POLIMERICO [HE 3 544,39 1.683,17 2.077,88
38 237271 MANILHA-SAPATILHA CL 50KN FORJADO PC 3 24,44 73,32 93,29
39 374393 MANTA/EMENDA AUTOADESIVA 200x400MM 25KV PE 3 56,51 169,55 215,69
40 237784 MAO FRANCESA PERFILADA NORMAL 726MM HG i 40,78 40,78 51,88
41 237289 OLHAL P/ PARAFUSO CL 50KN 16MM FORJADG RE 6 23,51 141,06 179,47
42 289058 PARA-RAIOS 12KV 10KA ZNO S/ GAP POLIMER] PC 5 217977 653,31 851,21
43 283357 PARA-RAIOS REDE SECUND ISOLADA  10KA e 3 151,95 455,85 579,98
44 66688 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M12x40MM PE 4 3,19 12376 16,23
45 66878 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 45MM PC 10 6,39 63,90 81,30
46 66886 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 70MM RE 20 4,98 99,60 126,72
47 75036 PARAFUSO CAB PORCA SEXT M12X40MM BRONZE PC 8 18,90 151,20 19237
48 207514 POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M 1000DAN R 1 5.675,77 5.675,74, 1221,28
49 237768 SAPATILHA P/ CB ACO ATE 3/8P PC 2 3,36 6,72 8,55
50 237073 SUPORTE PARA TRAFO 225MM e il 280,00 280,00 356,24
B 237081 SUPORTE PARA TRAFO 240MM RE 1 190,51 190,51 242,39
52 231555 SUPORTE Z P/ CHAVE FUSIVEL PE 3 32,18 96,54 122,83
53 245845 TRANSF TRIF DIST 15KV 75KVA 220/127V PE 1 15.550,00 == 1556000 19.784,27
54 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 157 2.355,80 4:003;'@6 25)2@,38
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PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

27,23%

ftem

6.1.2

UTILIZACAO DE GERADOR DA CONTRATADA - POR UTILIZAGAO DO RECURSO E POR HORA GERADOR COM POTENCIA DE ATE 088
100 A 180 KVA - VARIAVEL - POR HORA DE UTILIZACAO & UR

BDI:

Observagbes:
Relacdo de materiais de carater estimativo, 0 proponente deverd compor 0s seus custos para apresentacdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais, equipamentos,mdo de obra, custos

indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execucdo da servico objeto.
* Aincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo um
percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
| Valor adot UR 0,88
TOTAL CUSTO COM BDI 6.164,29
CUSTO TOTAL | Custo + BDI (RS)

UNID | QUANT | CUSTO UNITARIO

ITEM §epico DESCRICAO
CONCES,
. T US GERADOR COM POTENCIA DE 100 A 180 KVA - VARIAVEL - POR HORA DE " e A A S
FUNCIONAMENTO DO GERADOR i e i 164,22
A REALIZACAO DESTE SERVICO DEPENDE DE APROVACAO PELA CONTRATANTE E A

VERIFICACAO DE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS.

UNIDADE DE GERACAO DA CONTRATADA

Fator Multiplicador de US - Gerador

Poténcia do Gerador (kVA) Fator de US - Fixo Fator de US - Variavel
— (por utilizacdo) {por hora)
100 A 180 KVA 0,5439 0,44
O fator multiplicador constante/fixo contempla as seguintes tarefas:

- Deslocamento do operador do gerador com o caminhdo/ carretinha de transporte {contendo o gerador) da base até o local do servico ser realizado;
- Andlise e medicfes necessarias no local da instalagdo do gerador (sequéncia de fases, corrente da rede, etc.);

- Conexdo do gerador na rede de distribuicdo da Cemig;
- Acionar a colocar o gerador em funcionamento na rede de distribuicdo da Cemig;

- Desconexdo do gerador na rede de distribuicdo da Cemig;

- Desligamento do gerador e preparacdo para saida do local do servico;

- Deslocamento do operador do gerador com o caminhdo/ carretinha de transporte (contendo o gerador) do local do servigo ser realizado para a base.

O fator multiplicador varidvel contempla as seguintes tarefas:

- Disponibilidade de: um operador do gerador e uma equipe multifuncional completa (dupla de eletricista, veiculo, ferramentas e equipamentos) para

geradores de 150, 250 e 380

KVA.

- Disponibilidade de: um operador do gerador e para gerador de 5 kVA

- Combustivel (diesel) necessdrio para a operacdo dos geradores.
O fator multiplicador constante/fixo deve ser utilizado de forma Unica, em toda utilizacdo do gerador pela empresa contratada. Em conjunto com o fator

constante/fixo, o fator varidvel deve ser utilizado a cada hora de funcionamento do gerador.




PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

FORNECER E INSTALAR POSTE DE RDU TRIFASICA COM VAO DE MT, BT £ TRANSFORMADOR MT

ftem 1.2.3 PROTEGIDA S50MMZ, BT ISOLADA 120MM?, TRANSFORMADOR 150 KVA ,CH,SEM IP 8,72 UR BDI: 27,23%
Observacbes:
Relagdo de materiais de carater estimativo, 0 proponente devera compor 0s seus custos para apresentagao da proposta,onde deve estar inclusos todos 0s materiais,
equipamentos,m#o de obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execucdo da servigo objeto.
* A incidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais,
Tendo um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
Valor adot UR 8,72
TOTAL CUSTO COM BDI 60.771,17
ITEM CCCC:SICGE(S) DESCRICAO UNID | QUANT |CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL | Custo + BDI (R$)
il 237222 AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 500MM PC i 306,20 306,20 389,58
2 237677 ALCA PREF ESTAI P/ CB ACO DN 9,5MM(3/8P) RE 2 26,48 52,96 67,38
3 327692 BRACADEIRA PLASTICA CABO MULTIPLEX PC 2 3,33 6,66 8,47
4 357255 BRACO TIPO J PARA RDP PC 1 255,21 255,21 324,70
5 214619 BRACO SUPORTE C/ GRAMPQ SUSP. 6,5-9,5MM Cl 1 50,95 50,95 64,82
6 2931 CABO ACO 6,4MM(1/4) SM 7 FIOS GALV KG 59 9,50 49,40 62,85
7 2964 CABO ACO 9,5MM(3/8) HS 7 FIOS GALV KG 18 64,85 1.167,30 1.485,16
8 225623 CABO AL 1X 16MM2 XLPE 1KV MT 6 242 116,37 20,76
9 225672 CABO AL 1X240MM2 XLPE 1KV MT 12 29,26 S50 446,73
10 231548 CABO AL 1X 50MM2 15KV PROTEGIDO MT 120 9,77 1.172,40 1.491,64
— 11 226365 CABO QUADRUPLEX CA 3X1X120+70MM2 1KV MT =5 7377 2584 95 3.285,01
42 223818 CANTONEIRA PARA BRACO C PE 1 150,60 150,60 191,61
13 231878 CARTUCHO APLICACAO CON CUNHA AL VERMELHO PE 3 18,56 55,68 70,84
14 270439 CHAVE FUSIVEL 15KV 100A 7,1KA PC 3 523,86 1.571,58 199952
i5 236851 CINTA ACO D 190MM B 2 27,85 55,70 70,87
16 236869 CINTA ACO D 200MM EE 2 38,10 76,20 96,95
17 236893 CINTA ACO D 230MM PE 2 42,85 85,70 109,04
18 236901 CINTA ACO D 240MM EE 2 47,68 95,36 121,33
i) 375056 COBERTURA PROT BUCHA BT TRAFO ITEM 2 PC 3 39,36 118,08 150,23
20 39586 COBERTURA PROT PARA BUCHA DE EQUIPAMENTO PC 3 754 75,42 95,96
21 231795 CONECTOR CUNHA AL 50 C/ ESTRIBO PC 2} 46,05 138,15 175,77
22 227769 CONECTORH ITEM 1 16-35/16-35MM2 PC 8 4,55 36,40 46,31
23 227777 CONECTORH ITEM 2 25-70/16-35MM2 PC 3 4,68 14,04 17,86
24 227793 CONECTORH iTEM 4 50-70/50-120MM?2 PE 3 )22, 27,66 35,19
25 327726 CONECTOR PERFURACAO IT2 16-70 / 6-35 RE 6 29,70 178,20 226,72
26 327742 CONECTOR PERFURACAQ IT5 120/240MM2 PC 3 41,93 125,79 160,04
27 377357 CONECTOR TERM ATERR TEMPORARIO P/ CHAVE PC 2 16,63 49,89 63,48
28 338731 CONECTOR TERM COMP CA 16MM2 1 FURO B@ 3 4,08 12,24 15:57,
29 231886 CONECTOR TERM COMP CA SO0MM2 1 FURO PC 3 6,15 18,45 23,47
30 227470 CONECTOR TERM COMP CA 240MM2 2 FUROS pE 4 44,76 179,04 227,79
‘ 31 227389 CONECTOR TERM COMP CB ACO 6.4MM/21MM?2 1F RE 6 4,30 25,80 32,83
= a3 271486 ELO FUSIVEL DIST 500MM 8K PC 3 6,23 18,69 23,78
33 377623 ESPACADOR LOSANGULAR 50-150MM2 AUTO-TRAV PC 3 52,11 156,33 198,90
34 234567 GRAMPO ANCORAGEM 50MM2 PE 3 37,98 113,94 144,97
35 378842 GRAMPO LINHA VIVA DERIV 50-150 ALUMINIO PC 3 119,81 359,43 457,30
36 222539 HASTE ATERRAMENTO 5 X 25 X 2400MM ACO PC 3 62,50 187,50 238,56
37 219659 ISOLADOR DiSCO 15KV POLIMERICO RE 3 544,39 1.633,17 2.077,88
38 237271 MANILHA-SAPATILHA CL 50KN FORJADO 2@ 3 24,44 73,32 393,29
89 374393 MANTA/EMENDA AUTOADESIVA 200x400MM 25KV PC 3 56,51 169,53 215,69
40 237784 MAO FRANCESA PERFILADA NORMAL 726MM PC 1 40,78 40,78 51,88
41 237289 OLHAL P/ PARAFUSO CL 50KN 16MM FORJADO PC 6 23,51 141,06 179,47
42 289058 PARA-RAIOS 12KV 10KA ZNO S/ GAP POLIMERI PC 3 217,77 653 31 831,21
43 293357 PARA-RAIOS REDE SECUND ISOLADA  10KA PC 3 151,95 455,85 579,98
44 66688 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M12x40MM PC 4 3,19 12,76 16,23
45 66878 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 45MM PC 10 6,39 63,90 81,30
46 66886 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 70MM PC 20 4,98 99,60 126,72
47 75036 PARAFUSO CAB PORCA SEXT M12X40MM BRONZE PE 8 18,90 151,20 192,37
48 207514 POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M 1000DAN BE 1 5:615, 1.1 5.6/5,7 7.221,28
49 237768 SAPATILHA P/ CB ACO ATE 3/8P PE 7 3,36 6,72 8,55
50 237081 SUPORTE PARA TRAFO 240MM PC 2 190,51 381,02 484,77
51 231555 SUPORTE Z P/ CHAVE FUSIVEL pC ik 32,18 32,18 40,94
5 245860 TRANSF TRIF DIST 15KV 150KVA 220/127V PC 1 24.233,44 24.233,44 30.832,21
53 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 17 2.355,80—~ |  4.004,86 5.095,38
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PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAC DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

FORNECER E INSTALAR POSTE DE RDU TRIFASICA COM VAO DE MT, BT E TRANSFORMADOR MT

Item 1.2.4 PROTEGIDA 50MM?, BT ISOLADA 120MM?, TRANSFORMADOR 300 KVA,CH,SEM 1P 11,54 UR BDE: 27,23%
z
Rela¢do de materiais de carater estimativo, o proponente devera compor 0s seus custos para apresentacdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,méo de obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execucdo da servigo objeto.
* Alincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais,
Tendo um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
Valor adot UR 11,54
TOTAL CUSTO COM BDI 80.390,30
ITEM ((;:g:\?(l:(;g DESCR!CAO UNID | QUANT |CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL Custo + BDI (RS)
1 237299, AFASTADOR ARMACAQ SECUNDARIA 500MM PC 1 306,20 306,20 389,58
2 237677 ALCA PREF ESTAI P/ CB ACO DN 9,5MM(3/8P) PC 2 26,48 52,96 67,38
3 327692 BRACADEIRA PLASTICA CABO MULTIPLEX PC 2 3,33 6,66 8,47
4 357255 BRACO TIPO J PARA RDP PE 1 25591 255,21 324,70
5 214619 BRACO SUPORTE C/ GRAMPO SUSP. 6,5-9,5MM Ci ik 50,95 50,95 64,82
6 2931 CABO ACO 6,4MM(1/4) SM 7 FIOS GALV KG 5.2 9,50 49,40 62,85
7 2964 CABO ACO 9,5MM(3/8) HS 7 FIOS GALV KG 18 64,35 1.167,30 1.485,16
8 225623 CABO AL 1X 16MM2 XLPE 1KV MT 6 272 16,32 20,76
G 225672 CABO AL 1X240MM2 XLPE 1KV MT 12 29,26 351,12 446,73
10 231548 CABO AL 1X 50MM2 15KV PROTEGIDO MT 120 €} 75/ 1.172,40 1.491,64
= 226365 CABO QUADRUPLEX CA 3X1X120+70MM2 1KV MT 35 73,77 2.581,95 3.285,01
12 223818 CANTONEIRA PARA BRACO C PC 1 150,60 150,60 191,61
13 231878 CARTUCHO APLICACAO CON CUNHA AL VERMELHO PC 3 18,56 55,68 70,84
14 270439 CHAVE FUSIVEL 15KV 100A 7,1KA E@ S 523,86 1.571,58 1999 50
15 236851 CINTA ACO D 190MM PC Z 27,85 55,70 70,87
16 236869 CINTA ACO D 200MM e 2 38,10 76,20 96,95
17 236893 CINTA ACO D 230MM PC 2 42,85 85,70 109,04
18 236901 CINTA ACO D 240MM PC 2 47,68 95,36 121,33
19 375056 COBERTURA PROT BUCHA BT TRAFO ITEM 2 PC 3 39,36 118,08 150,23
20 39586 COBERTURA PROT PARA BUCHA DE EQUIPAMENTO PG 3 25,14 75,42 95,96
21 231795 CONECTOR CUNHA AL 50 C/ ESTRIBO PC 3 46,05 138,15 175,77
22 227769 CONECTORH ITEM 1 16-35/16-35MM2 PC 8 4,55 36,40 46,31
23 20T T CONECTORH ITEM 2 25-70/16-35MM2 PG 3 4,68 14,04 17,86
24 227827 CONECTOR H ITEM 7 120-240/17-70MM2 RE 3 14,88 44,64 56,80
25 327726 CONECTOR PERFURACAOQ IT2 16-70 / 6-35 RE 6 29,70 178,20 226,72
26 327759 CONECTOR PERFURACAOQ IT3 70-120/10-35 PE 3 23,17 69,51 88,44
24 ST CONECTOR TERM ATERR TEMPORARIO P/ CHAVE PC 3 16,63 49,89 63,48
28 338731 CONECTOR TERM COMP CA 16MM2 1 FURO PC 3 4,08 12,24 15,57
29 231886 CONECTOR TERM COMP CA 50MM2 1 FURO P@ 3 6,15 18,45 23,47
30 227470 CONECTOR TERM COMP CA 240MM2 2 FUROS BE 4 44,76 179,04 224,79
31 227389 CONECTOR TERM COMP CB ACO 6.4MM/21MM?2 1F PC 6 4,30 25,80 32,83
32 271593 ELO FUSIVEL DIST 500MM 15K PC i 996 27,78 35,34
23 377623 ESPACADOR LOSANGULAR 50-150MM2 AUTO-TRAV P@E 5 BN 156,33 198,90
34 234567 GRAMPO ANCORAGEM 50MM2 PC 3 37,98 113,94 144,97
35 378842 GRAMPO LINHA VIVA DERIV 50-150 ALUMINIO RE = 119,81 359,43 457,30
36 222539 HASTE ATERRAMENTO 5 X 25 X 2400MM ACO RE 3 62,50 187,50 238,56
37 219659 ISOLADOR DISCO 15KV POLIMERICO RE 2 544,39 1.633,17 2.077,88
38 237271 MANILHA-SAPATILHA CL S0KN FORJADO PC 3 24,44 73,32 93,29
39 374393 MANTA/EMENDA AUTOADESIVA 200x400MM 25KV BE 3 56,51 169,53 215,69
40 237784 MAO FRANCESA PERFILADA NORMAL 726 MM PE il 40,78 40,78 51,88
41 237289 OLHAL P/ PARAFUSO CL 50KN 16MM FORJADO (€] 6 23,51 141,06 179,47
42 289058 PARA-RAIOS 12KV 10KA ZNO S/ GAP POLIMERI PC 3 2177 653,31 831,21
43 293357 PARA-RAIOS REDE SECUND ISOLADA  10KA PC 3 151,95 455,85 579,98
44 66688 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M12x40MM e 4 3,19 12,76 16,23
45 66878 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 45MM PC 10 6,39 63,90 81,30
46 66886 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 70MM PC 20 4,98 99,60 126,72
47 75044 PARAFUSO CAB PORCA SEXT M12X50MM BRONZE PC 8 21,64 173,12 220,26
48 207514 POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M 1000DAN R il 5.675,77 5.675,77 7221,28
49 237768 SAPATILHA P/ CB ACO ATE 3/8P R 2 3,36 6,72 8,55
50 237081 SUPORTE PARA TRAFO 240MM PG 2 190,51 381,02 484,77
5 231555 SUPORTE Z P/ CHAVE FUSIVEL PC 1 3813 32,18 40,94
52 249557 TRANSF TRIF DIST 15KV 300KVA 220/127V PC 1 39.661,94 39.661,94 50.461,89
53 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us i 2.355,80 /,»/‘"'TO"M,‘SQ_ _.—5:095,38
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PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELAGAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

ltem 1.3.1 FORNECER E INSTALAR POSTE DE RDU TRIFASICA COM VAO DE BT BT ISOLADA 35MM? ,SEV 1P 0,99 UR BDI: 27,23%
Observagdes:
Relagdo de materiais de carater estimativo, o proponente devera compor os seus custos para apresentacdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mdo de obra, custos indiretos, encargos, salarios e outros necessarios a plena execucdo da servigo objeto.
* Aincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais,
Tendo um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
I Valor adot UR 0,99
TOTAL CUSTO COM BDI 6.922,69
ITEM ((,‘:gll\?'cc;(s) DESCRICAQ UNID | QUANT |CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL | Custo +BDI(RS$)
1 327692 BRACADEIRA PLASTICA CABO MULTIPLEX PC 6 333 19,98 25,42
2 214619 BRACO SUPORTE C/ GRAMPO SUSP. 6,5-9,5MM (o4] 1 50,95 50,95 64,82
3 2931 CABO ACO 6,4MM(1/4) SM 7 FIOS GALV KG 2 950 19,00 24,17
4 226084 CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 35+70MM2 1KV MT 35 28,12 984,20 1.252,20
5 236877 CINTA ACO D 210MM B@ 2 32,40 64,80 82,45
6 227769 CONECTORH ITEM 1 16-35/16-35MM2 BE 1 4,55 4,55 5,79
7 227777 CONECTORH ITEM 2 25-70/16-35MM2 RE 1 4,68 4,68 5,95
& 227389 CONECTOR TERM COMP CB ACO 6.4MM/21MM2 1F RE 1 4,30 4,30 5,47
T 222539 HASTE ATERRAMENTO 5 X 25 X 2400MM ACO PC 1 62,50 62,50 79,52
10 237289 OLHAL P/ PARAFUSO CL 50KN 16MM FORJADO PC 2 23,51 47,02 59,82
11 66878 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 45MM PC 2 6,39 12,78 16,26
12 66886 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 70MM PC 2 4,98 9,96 12,67
it 207415 POSTE CONCRETO CIRCULAR T 11M 300DAN BE 1 1.800,56 1.800,56 2.290,85
14 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCf\O RDA us 1 2.355,80 2.355,80 2.997,28
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PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAC DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

ltem 1.3.2 FORNECER E INSTALAR POSTE DE RDU TRIFASICA COM VAOQ DE BT BT ISOLADA 70MM* SEN 1P 1,00 UR BDI: 27,23%
Observagdes:
Relacdo de materiais de carater estimativo, o proponente devera compor 0s seus Custos para apresentagdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,m&o de obra, custos indiretos, encargos, salarios e outros necessarios a plena execugao da servico objeto.
* A incidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais,
Tendo um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
} Valor adot UR 1,00
TOTAL CUSTO COM BDI 6.965,72
ITEM 58322 DESCRICAO UNID | QUANT |CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL | Custo +BDI(RS)
1 327692 BRACADEIRA PLASTICA CABO MULTIPLEX PC 6 388 19,98 25,42
2 214619 BRACO SUPORTE C/ GRAMPO SUSP. 6,5-9,5MM CJ it 50,95 50,95 64,82
3 2931 CABO ACO 6,4MM(1/4) SM 7 FIOS GALV KG 24 9,50 19,00 24,17
4 226373 CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 70+70MM2 1KV MT 35 28,13 984,55 1.252,64
5 236877 CINTA ACO D 210MM e 2 32,40 64,80 82,45
6 227769 CONECTORH ITEM 1 16-35/16-35MM2 PC i 4,55 4,55 5,78
7 227777 CONECTORH ITEM 2 25-70/16-35MM?2 RE 1 4,68 4,68 5,95
2 227389 CONECTOR TERM COMP CB ACO 6.4MM/21MM?2 1F PC 1 4,30 4,30 5,47
T N 222539 HASTE ATERRAMENTO 5 X 25 X 2400MM ACO PG 1 62,50 62,50 79,52
10 237289 OLHAL P/ PARAFUSO CL 50KN 16MM FORJADO PC 3 P51 70,53 89,74
afal 66878 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 45MM PC 2 6189 12,78 16,26
12 66886 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 70MM e 4 4,98 119,97 25,34
13 207415 POSTE CONCRETO CIRCULAR T 11M 300DAN PC 1 1.800,56 1.800,56 2.290,85
14 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAC RDA us 1 2.355,80 2.355,80 2.997,28
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PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

ltem 1.3.3 FORNECER E INSTALAR POSTE DE RDU TRIFASICA COM VAO DE BT BT ISOLADA 120MM? ,SEM 1P 1,29 UR BDI: 27,23%
7,
Relacdo de materiais de carater estimativo, o proponente deverd compor os seus custos para apresentagdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mdo de obra, custos indiretos, encargos, salarios e outros necessarios a plena execugdo da servigo objeto.
* Aincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais,
Tendo um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
| Valor adot UR 1,29
TOTAL CUSTO COM BDI 8.998,09
ITEM ESSLGE(S) DESCRICAO UNID | QUANT |CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL | Custo +BD! {RS)
ik 327692 BRACADEIRA PLASTICA CABO MULTIPLEX (e 6 333 19,98 25,42
2 214619 BRACO SUPORTE C/ GRAMPO SUSP. 6,5-9,5MM @] 1 50,95 50,95 64,82
2 2931 CABO ACO 6,4MM(1/4) SM 7 FIOS GALV KG 2 9,50 19,00 24,17
4 226365 CABO CA 3X1X120+70MM? QUADRUPLEX 1KV MT 35 73,77 258195 3.285,01
5) 236877 CINTA ACO D 210MM PC 2 32,40 64,80 82,45
6 227769 CONECTORH ITEM 1 16-35/16-35MM2 PC il 4,55 4,55 579
7 227777 CONECTORH ITEM 2 25-70/16-35MM?2 PC 4,68 4,68 5,95
R 227389 CONECTOR TERM COMP CB ACO 6.4AMM/21MM2 1F PC 5l 4,30 4,30 5,47
T 222539 HASTE ATERRAMENTO 5 X 25 X 2400MM ACO RC 1 62,50 62,50 79,52
10 237289 OLHAL P/ PARAFUSO CL50KN 16MM FORJADO BE 3 23,51 70,53 89,74
11 66878 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 45MM PE 2 6,39 12,78 16,26
12 66886 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 70MM PC 4 4,98 19,92 25,34
13 207415 POSTE CONCRETO CIRCULAR T 11M 300DAN PC 1 1.800,56 1.800,56 2.290,85
14 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 1 2.355,80 2.355,80 2.997,28




PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

FORNECER E INTERCALAR POSTE DE RDU TRIFASICA MT, BT E TRANSFORMADOR MT , BT ISOLADA

CREA-MG: 4/

ftem 141 70MM? E TRANSFORMADOR 45 KVA ,CH, PR,SEM 1P 5,29 UR BDI: 27,23%
Observacoes:
Relagdo de materiais de carater estimativo, o proponente devera compor os seus custos para apresentacédo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mdo de obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execugdo da servico objeto.
* Aincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais,
Tendo um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
[ Valor adot UR 5,29
TOTAL CUSTO COM BDI 36.878,12
ITEM E(())NDIC?ES DESCRICAO UNID | QUANT |CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL | Custo +BDI (RS$)
i 237222 AFASTADOR ARMACAQO SECUNDARIA 500MM PC i3 306,20 306,20 389,58
2 237677 ALCA PREF ESTAI P/ CB ACO DN 9,5MM(3/8P) PC 2 26,48 52 96 67,38
2 327692 BRACADEIRA PLASTICA CABO MULTIPLEX PE 6 3,33 19,98 25,42
4 214619 BRACO SUPORTE C/ GRAMPQ SUSP. 6,5-9,5MM el 4 50,95 50,95 64,82
5 357255 BRACO SUPORTE J P/ RDP PC 1 255,21 255 21 324,70
6 211772 BRACO SUPORTE L P/ RDP 15KV PC it 134,64 134,64 171,30
7 2931 CABO ACO 6,4AMM(1/4) SM 7 FIOS GALV KG 52 9,50 49,40 62,85
8 225623 CABO AL 1X 16MM2 XLPE 1KV MT 6 2,72 16,32 20,76
. 225656 CABO AL 1X 70MM?2 XLPE 1KV MT 12 12,94 155,28 197,56
1o 231548 CABO AL 1X 50MM?2 15KV PROTEGIDO MT 15 9,77 146,55 186,46
dd 231878 CARTUCHO APLICACAO CON CUNHA AL VERMELHO PC 3 18,56 55,68 70,84
1.2 270439 CHAVE FUSIVEL 15KV 100A 7,1KA PE 3 523,86 4E57ARE 8 1.999,52
18 236851 CINTA ACO D 150MM PE 2 27,85 55,70 70,87
14 236869 CINTA ACO D 200MM e 2 38,10 76,20 96,95
15 236893 CINTA ACO D 230MM PC 2 42,85 85,70 109,04
16 236901 CINTA ACO D 240MM PC 2 47,68 95,36 112.4,38
iz 375056 COBERTURA PROT BUCHA BT TRAFO ITEM 2 RE =) 39,36 118,08 150,23
18 39586 COBERTURA PROT PARA BUCHA DE EQUIPAMENTO pPC 3 25,14 75,42 95,96
19 231795 CONECTOR CUNHA AL 50 C/ ESTRIBO PC 3 46,05 138 15 175,77
20 227768 CONECTORH ITEM 1 16-35/16-35MM?2 BE 9 4,55 40,95 52,10
21, 227777 CONECTORH ITEM 2 25-70/16-35MM2 PC 2 4,68 9,36 49,94
22 227785 CONECTORH ITEM 3 50-70/50-70MM2 PC Z 7,16 14,32 18,22
23 327726 CONECTOR PERFURACAO IT2 16-70 / 6-35 PC 6 29,70 178,20 226,72
24 277567 CONECTOR PERFURACAOQ IT4 70-120/70-120 PC 4 16,30 65,20 82,95
25 377357 CONECTOR TERM ATERR TEMPORARIO P/ CHAVE pC 3 16,63 49,89 63,48
26 338731 CONECTOR TERM COMP CA 16MM2 1 FURO e 3 4,08 12,24 {557
257 231886 CONECTOR TERM COMP CA 50MM2 1 FURO PE 3 6,15 18,45 23,47
28 227066 CONECTOR TERM COMP CA 54/70MM2 2 FUROS PC 4 22,96 91,84 116,85
F 227389 CONECTOR TERM COMP CB ACO 6.4MM/21MM?2 1F PE 6 4,30 25,80 32,83
[ 30 271353 ELO FUSIVEL DIST 500MM 3H B 3 15,76 47,28 60,15
34 377623 ESPACADOR LOSANGULAR 50-150MM2 AUTO-TRAV PE 4 S52:11 208,44 265,20
32 378842 GRAMPO LINHA VIVA DERIV 50-150 ALUMINIO PC 3 119,81 359,43 457,30
33 222539 HASTE ATERRAMENTO 5 X 25 X 2400MM ACO PG 3 62,50 187,50 238,56
34 219642 ISOLADOCR PINO 15KV POLIMERICO P/ RDP PC 3 29,55 88,65 112,79
35 374393 MANTA/EMENDA AUTOADESIVA 200x400MM 25KV pC 3 56,51 169,53 215,69
36 237784 MAQO FRANCESA PERFILADA NORMAL 726 MM PC il 40,78 40,78 51,88
S 237289 OLHAL P/ PARAFUSO CL 50KN 16MM FORJADO PC 6 23,51 141,06 179,47
38 289058 PARA-RAIOS 12KV 10KA ZNO S/ GAP POLIMERI PC & 249,77 653,31 831,21
39 293357 PARA-RAIOS REDE SECUND ISOLADA  10KA PC 3 151,95 455,85 579,58
40 66878 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 45MM PC 10 6,39 63,90 81,30
41 66886 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 70MM PC 20 4,98 99,60 126,72
42 75036 PARAFUSO CAB PORCA SEXT M12X40MM BRONZE HE 8 18,90 151570 192 37
43 236265 PINO CURTO P/ ISOL POLIM 15KV EM BRACO C BG 3 24,79 74,37 94,62
44 207514 POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M 1000DAN pPC 1 BG5S 5.675,77 7.221,28
45 237768 SAPATILHA P/ CB ACO ATE 3/8P RE 2 3,36 6,72 855
46 287073 SUPORTE PARA TRAFO 225MM PE 1 280,00 280,00 356,24
47 237081 SUPORTE PARA TRAFO 240MM PC 1l 190,51 190,51 242,39
48 231555 SUPORTE Z P/ CHAVE FUSIVEL RE =) 32,18 96,54 122,83
49 245837 TRANSF TRIF DIST 15KV 45KVA 220/127V RC il 12.024,49 .. "12:824,49 15.298,76
50 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us i 2,355,807 -004,86/ 5.095,38
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PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

FORNECER E INTERCALAR POSTE DE RDU TRIFASICA MT, BT E TRANSFORMADOR MT, BT ISOLADA

ltem 14.2 120MM® E TRANSFORMADOR 75 KVA ,CH, PR SEM IP 5,97 UR BDI: 27,23%
Observagoes:
Relacdo de materiais de carater estimativo, o proponente devera compor os seus custos para apresentacdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mao de obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execucdo da servico objeto.
* Aincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais,
Tendo um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
’ Valor adot UR 5,97
TOTAL CUSTO COM BD! 41.568,89
ITEM CCSN?IC?ES DESCRICAO UNID | QUANT |CUSTOUNITARIO| CUSTO TOTAL | Custo+BDI(RS)
1 237222 AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 500MM RE 1l 306,20 306,20 389,58
2 237677 ALCA PREF ESTAI P/ CB ACO DN 9,5MM(3/8P) PC 2 26,48 52,96 67,38
3 327692 BRACADEIRA PLASTICA CABO MULTIPLEX PC 6 3,33 19,98 25,42
4 214619 BRACO SUPORTE C/ GRAMPO SUSP. 6,5-9,5MM @ ik 50,95 50,95 64,82
5 357255 BRACO SUPORTE J P/RDP pC 1 255,21 255,24 324,70
6 2127741 BRACO SUPORTE L P/ RDP 15KV PC 1 134,64 134,64 141,30
7 2931 CABO ACO 6,4MM(1/4) SM 7 FIOS GALV KG 52 9,50 49,40 62,85
8 225623 CABO AL 1X 16MM2 XLPE 1KV MT 6 272 16,32 20,76
I 225664 CABO AL 1X120MM2 XLPE 1KV MT 17 26,71 320,52 407,80
T 10 231548 CABO AL 1X 50MM2 15KV PROTEGIDO MT 15 9 7 146,55 186,46
11 231878 CARTUCHO APLICACAO CON CUNHA AL VERMELHO PC 3 18,56 55,68 70,84
12 270439 CHAVE FUSIVEL 15KV 100A 7,1KA PC 3 523,86 157158 1.999,52
13 236851 CINTA ACO D 150MM PC 2 27,85 55,70, 70,87
14 236869 CINTA ACO D 200MM PC 2 38,10 76,20 96,95
15 236893 CINTA ACO D 230MM PC 2 42,85 85,70 109,04
16 236901 CINTA ACO D 240MM PC 2 47,68 95,36 121,33
17 375056 COBERTURA PROT BUCHA BT TRAFOQ ITEM 2 B 3 39,36 118,08 150,23
18 39586 COBERTURA PROT PARA BUCHA DE EQUIPAMENTO PC 3 25,14 75,42 95,96
19 231795 CONECTOR CUNHA AL 50 C/ ESTRIBO PE 3 46,05 138,15 175,77
20 227769 CONECTORH ITEM 1 16-35/16-35MM2 PC 9 4,55 40,95 52,10
21 227707 CONECTORH ITEM 2 25-70/16-35MM2 PC 2 4,68 9,36 11,91
22 227785 CONECTORH ITEM 3 50-70/50-70MM?2 PC 2 7,16 14,32 18,22
23 327728 CONECTOR PERFURACAO IT2 16-70 / 6-35 PC 6 29,70 178,20 276,72
24 327767 CONECTOR PERFURACAOQ IT4 70-120/70-120 PC 4 16,30 65,20 82,95
25 377357 CONECTOR TERM ATERR TEMPORARIO P/ CHAVE PC 3 16,63 49,89 63,48
26 338731 CONECTOR TERM COMP CA 16MM2 1 FURO PC 3 4,08 12,24 1557
27 231886 CONECTOR TERM COMP CA 50MM2 1 FURO PC 3 6,15 18,45 23,47
28 227074 CONECTOR TERM COMP CA 107/120MM2 2 FURQOS PC 4 25,35 101,40 129,01
i 227389 CONECTOR TERM COMP CB ACO 6.4MM/21MM2 1F PC [ 4,30 25,80 32,83
[ 30 271403 ELO FUSIVEL DIST 500MM 5H PC 3 G118 757 33,81 43,02
2 377623 ESPACADOR LOSANGULAR 50-150MM2 AUTO-TRAV PC 4 S22kt 208,44 265,20
32 378842 GRAMPO LINHA VIVA DERIV 50-150 ALUMINIO PC S 119,81 359,43 457,30
23 222539 HASTE ATERRAMENTO 5 X 25 X 2400MM ACO BC 3 62,50 187,50 238,56
34 219642 ISOLADOR PINO 15KV POLIMERICO P/ RDP PE 3 29,55 88,65 112,79
35 374393 MANTA/EMENDA AUTOADESIVA 200x400MM 25KV PC o 56,51 169,53 215,69
36 237784 MAQO FRANCESA PERFILADA NORMAL 726MM PC 1 40,78 40,78 51,88
37 237289 OLHAL P/ PARAFUSO CL 50KN 16MM FORJADO BE 6 23,51 141,06 179,47
38 289058 PARA-RAIOS 12KV 10KA ZNO S/ GAP POLIMER! B@ 23 217,77 65331 831,21
39 293357 PARA-RAIOS REDE SECUND ISOLADA 10KA PE 5] 151,95 455,85 579,98
40 66878 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 45MM PC 10 6,39 63,90 81,30
41 56886 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 70MM PC 20 4,98 99,60 4126 42
42 75036 PARAFUSO CAB PORCA SEXT M12X40MM BRONZE PC 8 18,90 151,20 192,37
43 236265 PINO CURTO P/ ISOL POLIM 15KV EM BRACO C PC S 24,79 74,37 94,62
44 207514 POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M 1000DAN PC 1 5.675,77 5.675,77 7.221,28
45 237768 SAPATILHA P/ CB ACO ATE 3/8P PC 2 3,36 6,72 8,55
46 237073 SUPORTE PARA TRAFO 225MM BE 1 280,00 280,00 356,24
47 237081 SUPORTE PARA TRAFO 240MM PC 1 190,51 190,51 242,39
48 231555 SUPORTE Z P/ CHAVFE FUSIVEL PC 2 5248 96,54 122,83
49 245845 TRANSF TRIF DIST 15KV 75KVA 220/127V B@E 1 15.550,00 15.550,00 19.784,27
50 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 47 2:355:800 [~ '86, 5.095;38
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PLANILHA DE COMPOSICAQ DE CUSTO - RELAGAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

FORNECER E INTERCALAR POSTE DE RDU TRIFASICA MT PROTEGIDA , BT, SEM TRANSFORMADOR

item 143 SEMIP 1,69 UR BDI: 27,23%
Observagoes:
Relacdo de materiais de carater estimativo, o proponente deverd compor 0s seus custos para apresentagdo da proposta,onde deve estar inclusos todos as materiais,
equipamentos,médo de obra, custos indiretos, encargos, salarios e outros necessdrios a plena execuc¢do da servico objeto.
* Aincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais,
Tendo um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
I Valor adot UR 1,69
TOTAL CUSTO COM BDi 11.791,51
ITEM CC(?ND::(;(S) DESCRICAG UNID | QUANT |CUSTO UNITARIC| CUSTC TOTAL | Custo + BDI (RS}

il 237677 ALCA PREF ESTAI P/ CB ACO DN $,5MM(3/8P) PC 2 26,48 52,96 67,38

2 327692 BRACADEIRA PLASTICA CABO MULTIPLEX RE 6 338 19 98 25,47

3 357255 BRACO SUPORTE J P/ RDP PC 1 255,241 255,21 324,70

4 214619 BRACO SUPORTE C/ GRAMPO SUSP. 6,5-9,5MM = 1 50,95 50,95 64,82

5 236851 CINTA ACO D 150MM BE 2 27,85 55,70 70,87

6 236869 CINTA ACO D 200MM pPC 2 38,10 76,20 96,95

7 236919 CINTA ACO D 250MM e 2 53,98 107,96 137,36

£ 377625 ESPACADOR LOSANGULAR 50-150MM2 AUTO-TRAV BC 4 5211 208,44 265,20
I - 219642 ISOLADOR PINO 15KV POLIMERICO P/ RDP BC 3 2955 88,65 112,79

10 237289 OLHAL P/ PARAFUSO CL 50KN 16MM FORJADO PC 6 23,51 141,06 179,47

i1 66878 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 45MM RE 6 6,39 38,34 48,78

12 66886 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 70MM pC 12 4,98 59,76 46,03

i3 236265 PINO CURTO P/ ISOL POLIM 15KV EM BRACO C RE 2 24,79 74,37 94,62

14 207514 POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M 1000DAN PC 1 5.675,77 56757 7.221,28

i5 237768 SAPATILHA P/ CB ACO ATE 3/8P PC 2 3,36 6,72 8,55

16 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUGAO RDA us il 2.355,80 2355 80 2.997,28




PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAQ DE MATERIAISE MAO DE OBRA

FORNECER E INTERCALAR POSTE DE RDU TRIFASICA MT CONVENCIONAL , BT, SEM

ltem 1.4.4 TRANSFORMADOR ,SEM IP 2,57 UR BDI: 27,23%
Observagoes:
Relac8o de materiais de carater estimativo, 0 proponente devera compor 0s seus custos para apresentacdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,m&o de obra, custos indiretos, encargos, salarios e outros necessarios a plena execucdo da servico objeto.
* A incidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais,
Tendo um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
| Valor adot UR 2,57
TOTAL CUSTO COM BDI 17.922,66
ITEM ggg::ig DESCRICAO UNID | QUANT |CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL | Custo+BDI(R$)
il 75721 ARRUELA QUADRADA 38X18X3MM PC i4 1,43 20,02 25,47
2 327692 BRACADEIRA PLASTICA CABO MULTIPLEX PC 6 3,33 19,98 25,42
3 214619 BRACO SUPORTE C/ GRAMPO SUSP. 6,5-9,5MM a 1: 50,95 50,95 64,82
4 236851 CINTA ACO D 130MM PC 3 27,85 83,55 106,30
5 236919 CINTA ACO D 250MM BC 3 53,98 161,94 206,04
6 377706 CRUZETA PLASTICO C/FIBRA 2400X112,5X90MM pPC 2 278,39 556,78 708,39
7 357342 FIO AL 5,2MM(4) RECOZIDO P/AMAR 17,3M/KG KG 2 8,34 16,68 21,20
8 357341 FITA ALUMINIO 1X10MM KG 1,8 117,00 210,60 267,95
T 234567 GRAMPO ANCORAGEM PARA CABO 50MM? 15KV PE 6 37,98 227,88 289,93
10 375718 ISOLADOR PILAR PORCELANA 15KV ROSCA M-20 pC 6 108,98 653,88 831,93
11 219659 ISOLADOR DE ANCORAGEM POLIMERICO 15 KV pPC 6 544,39 3.266,34 4.155,76
i) 237784 MAO FRANCESA PERFILADA NORMAL 726MM RE 4 40,78 163,12 207,54
i3 237289 OLHAL P/ PARAFUSO CL 50KN 16MM FORJADO RE 9 23540 245150 269,21
14 66878 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 45MM PC 6 6,39 38,34 48,78
15 66886 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 70MM PC 12 4,98 59,76 76,03
16 66894 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X150MM P 4 8,91 35,64 45,34
a7 74799 PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X125MM PC 2 751 14,22 18,09
18 74815 PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X200MM PC 3 9,60 28,80 36,64
19 375720 PINO P/ISOLADOR PILAR M-20/M-16X169MM CZ P 6 31,05 186,30 237,03
20 75630 PORCA QUADRADA M16X24MM PC 6 1,31 7,86 10,00
24 207514 POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M 1000DAN e i 5.675,77 565,77, 7.221,28
22 237156 SELA PARA CRUZETA PC 2 20,51 41,02 52,19
23 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUGAO RDA us il 2.355,80 2.355,80 2.997,28
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PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

POSTE DE RDU TRIFASICA MT,BT, IP EXISTENTE - FORNECER E INSTALAR TRANSFORMADOR MT, BT

Item 151 JSOLADA E IP EXIST - INSTALAR TRANSFORMADOR 45 KVA 3’60 UR BDI: 27'23%
Observacdes:
Relacdo de materiais de carater estimativo, o proponente devera compor 0s seus custos para apresentagdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mdo de obra, custos indiretos, encargos, salarios e outros necessdrios a plena execugdo da servico objeto.
* A incidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais,
Tendo um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
| Valor adot UR 3,60
TOTAL CUSTO COM BDI 25.076,93
ITEM ggslcig DESCRICf\O UNID | QUANT |[CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL | Custo +BDI (RS)
1 237222 AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 500MM PC il 306,20 306,20 389,58
2 327692 BRACADEIRA PLASTICA CABO MULTIPLEX pPC 6 333 19,98 25,42
3 357255 BRACO TIPO J PARA RDP PE ik 255,241 255,21 324,70
4 214619 BRACO SUPORTE C/ GRAMPO SUSP. 6,5-9,5MM @) 1 50,95 50,95 64,82
5 2934 CABO ACO 6,4MiM(1/4) SM 7 FIOS GALV KG 52 9,50 49,40 62,85
6 225623 CABO AL 1X 16MM2 XLPE 1KV MT 6 2712 16,32 20,76
7 225656 CABO AL 1X 70MM2 XLPE 1KV MT 12 12,94 155,28 197,56
8 231548 CABO AL 1X 50MM2 15KV PROTEGIDO MT 15 9,77 146,55 186,46
T 231878 CARTUCHO APLICACAO CON CUNHA AL VERMELHO PC = 18,56 55,68 70,84
—35 270439 CHAVE FUSIVEL 15KV 100A 7,1KA PC 2 523,86 1.571,58 1.999,52
11 236851 CINTA ACO D 190MM PC 2 27,85 55,70 70,87
12 236869 CINTA ACO D 200MM PC 2 38,10 76,20 96,95
12 236893 CINTA ACO D 230MM PC 2 42,85 85,70 109,04
14 236901 CINTA ACO D 240MM PE 2 47,68 65,36 1:24733
15 375056 COBERTURA PROT BUCHA BT TRAFO ITEM 2 PC 3 39,36 118,08 150,23
16 39586 COBERTURA PROT PARA BUCHA DE EQUIPAMENTO PC 3 25,14 75,42 95,96
17 231795 CONECTOR CUNHA AL 50 C/ ESTRIBO PC 3 46,05 138,15 475077,
18 227769 CONECTORH ITEM 1 16-35/16-35MM2 PC 9 4,55 40,95 52,10
19 227777 CONECTORH ITEM 2 25-70/16-35MM2 PE 4 4,68 18,72 23,82
20 227785 CONECTORH ITEM 3 50-70/50-70MM2 PC 4 7,16 28,64 36,44
24 327726 CONECTOR PERFURACAQ IT2 16-70 / 6-35 PC 6 29,70 178,20 226,72
22 327767 CONECTOR PERFURACAOQ IT4 70-120/70-120 PC 6 16,30 97,80 124,43
23 377357 CONECTOR TERM ATERR TEMPORARIO P/ CHAVE PC 3 16,63 49,89 63,48
24 338731 CONECTOR TERM COMP CA 16MM2 1 FURO PC 3 4,08 12,24 15,57
25 231886 CONECTOR TERM COMP CA 50MM2 1 FURO PC 3 6,15 18,45 23,47
26 227066 CONECTOR TERM COMP CA 54/70MM2 2 FUROS PC 4 22,96 91,84 116,85
27, 227389 CONECTOR TERM COMP CB ACO 6.4MM/21MM2 1F PC 6 4,30 25,80 32,83
2% 271353 ELO FUSIVEL DIST 500MM  3H PC 3 15,76 47,28 60,15
I 378842 GRAMPO LINHA VIVA DERIV 50-150 ALUMINIO RE 2 119,81 359,43 457,30
30 229539 HASTE ATERRAMENTO 5 X 25 X 2400MM ACO e 3 62,50 187,50 238,56
21 374393 MANTA/EMENDA AUTOADESIVA 200x400MM 25KV PC 3 56,51 169,53 215,69
32 237784 MAO FRANCESA PERFILADA NORMAL 726 MM PC 1 40,78 40,78 51,88
33 289058 PARA-RAIOS 12KV 10KA ZNO S/ GAP POLIMERI B 3 2057 77 653,31 831,21
34 298357 PARA-RAIOS REDE SECUND ISOLADA ~ 10KA PC 3 151,95 455,85 579,98
35 66878 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M1eX 45MM PC 8 6,39 51,12 65,04
36 66886 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 70MM PC 16 4,98 79,68 101,38
37 75036 PARAFUSO CAB PORCA SEXT M12X40MM BRONZE PC 8 18,90 151,20 192 37
39 237081 SUPORTE PARA TRAFO 240MM PE 2 190,51 381,02 484,77
40 231555 SUPORTE Z P/ CHAVE FUSIVEL BPE 2 32,18 96,54 122,83
41 245837 TRANSF TRIF DIST 15KV 45KVA 220/127V PC i 12.024,49 12.024,49 15.298,76
42 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUGAO RDA us 0,5 2.355,80 1.177,90 1.498,64




PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

POSTE DE RDU TRIFASICA MT,8T, IP EXISTENTE - FORNECER E INSTALAR TRANSFORMADOR MT, BT

. o
ltem 152 |SOLADA E IP EXIST - INSTALAR TRANSFORMADOR 75 KVA 4,27 UR BDE 27,23%
Observagoes:
Relagdo de materiais de carater estimativo, o proponente devera compor os seus custos para apresentacdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mao de obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execug¢do da servico objeto.
* Aincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais,
Tendo um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
Valor adot UR 4,27
TOTAL CUSTO COM BDI 29.772,67

CODIGO

ITEM W DESCRICRO UNID | QUANT |CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL | Custo +BDI (R$)
1 237222 AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 500MM PC 1 306,20 306,20 389,58
2 327692 BRACADEIRA PLASTICA CABO MULTIPLEX PC 6 3,33 19,98 25,42
3 357255 BRACO TIPO J PARA RDP PC 1 255,21 255,21 324,70
4 214619 BRACO SUPORTE C/ GRAMPO SUSP. 6,5-9,5MM c i 50,95 50,95 64,82
5 2931 CABO ACO 6,4MM(1/4) SM 7 FIOS GALV KG 52 9,50 49,40 62,85
6 225623 CABO AL 1X 16MM2 XLPE 1KV MT 6 29 16,32 20,76
7 225664 CABO AL 1X120MM2 XLPE 1KV MT 12 26,71 320,52 407,80
g 231548 CABO AL 1X 50MM2 15KV PROTEGIDO MT 15 9,77 146,55 186,46
T 231878 CARTUCHO APLICACAO CON CUNHA AL VERMELHO PC 3 18,56 55,68 70,84
) 270439 CHAVE FUSIVEL 15KV 100A 7,1KA PC 3 523,86 1.571,58 1.999,52
11 236851 CINTA ACO D 190MM PC 2 27,85 55,70 70,87
B 236869 CINTA ACO D 200MM PC 2 38,10 76,20 96,95
13 236893 CINTA ACO D 230MM PC 2 42,85 85,70 109,04
14 236901 CINTA ACO D 240MM PC 2 47,68 95,36 121,33
15 375056 COBERTURA PROT BUCHA BT TRAFO ITEM 2 PC 3 39,36 118,08 150,23
16 39586 COBERTURA PROT PARA BUCHA DE EQUIPAMENTO PC 3 25,14 75,42 95,96
q7 231795 CONECTOR CUNHA AL 50 C/ ESTRIBO PC 3 46,05 138,15 175,77
18 227769 CONECTORH ITEM 1 16-35/16-35MM2 PC 9 4,55 40,95 52,10
19 227777 CONECTORH ITEM 2 25-70/16-35MM?2 PC 4 4,68 18,72 23,82
20 227785 CONECTORH ITEM 3 50-70/50-70MM2 PC 4 7,16 28,64 36,44
21 327726 CONECTOR PERFURACAOQ IT2 16-70 / 6-35 PC 6 29,70 178,20 226,72
22 327767 CONECTOR PERFURACAO IT4 70-120/70-120 pC 6 16,30 97,80 124,43
23 377357 CONECTOR TERM ATERR TEMPORARIO P/ CHAVE PC 3 16,63 49,89 63,48
24 338731 CONECTOR TERM COMP CA 16MM2 1 FURO PC 3 4,08 12,24 15,57
25 231886 CONECTOR TERM COMP CA 50MM2 1 FURO PC 3 6,15 18,45 23,47
26 227066 CONECTOR TERM COMP CA 54/70MM2 2 FUROS PC 4 22,96 91,84 116,85
27 227389 CONECTOR TERM COMP CB ACO 6.4MM/21MM?2 1F pC 6 4,30 25,30 32,83
22 271353 ELO FUSIVEL DIST 500MM 3H PC 3 15,76 47,28 60,15
T 378842 GRAMPO LINHA VIVA DERIV 50-150 ALUMINIO PC 2 119,81 359,43 457,30
20 222539 HASTE ATERRAMENTO 5 X 25 X 2400MM ACO PC 3 62,50 187,50 238,56
o 374393 MANTA/EMENDA AUTOADESIVA 200x400MM 25KV PC 3 56,51 169,53 215,69
T 237784 MAO FRANCESA PERFILADA NORMAL 726MM pPC i 40,78 40,78 51,83
33 289058 PARA-RAIOS 12KV 10KA ZNO S/ GAP POLIMERI PC 3 217,77 653,31 831,21
34 293357 PARA-RAIOS REDE SECUND ISOLADA  10KA PC 3 151,95 455,85 579,98
35 66878 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 45MM PC 3 6,39 51,12 65,04
36 66886 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 70MM PC 16 4,98 79,68 101,38
37 75036 PARAFUSO CAB PORCA SEXT M12X40MM BRONZE PC 3 18,90 151,20 192,37
39 237081 SUPORTE PARA TRAFO 240MM PC 7 190,51 381,02 484,77
10 231555 SUPORTE Z P/ CHAVE FUSIVEL pC 3 32,18 96,54 122,83
41 245845 TRANSF TRIF DIST 15KV 75KVA 220/127V PC 1 15.550,00 15.550,00 19.784,27
42 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 0,5 2.355,80 1.177,90 1.498,64




PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAG DE MATERIAIS E MAC DE OBRA

POSTE DE RDU TRIFASICA MT,BT, IP EXISTENTE - FORNECER E INSTALAR BT ISOLADA, EMENDAS E

ltem 161 CONEXOES MT EXIST - TROCAR/INSTALAR VAO BT ISOLADA 35MM?

0,52 UR BDI: 27,23%

Observagdes:

Relagdo de materiais de carater estimativo, o proponente devera compor os seus custos para apresentacdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,méo de obra, custos indiretos, encargos, salarios e outros necessarios a plena execucdo da servico objeto.

* A incidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais,
Tendo um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga

Valor adot UR 0,52
TOTAL CUSTO COM BDI 3.633,83
ITEM (fgmmci(s) DESCRICAO UNID | QUANT |CUSTO UNITARIO| CUSTOTOTAL | Custo +BDI(R$)
il 230102 ALCA P/ CONETOR ESTRIBO ABERTO 2AWG PC i 23,45 23,45 29,84
7 327692 BRACADEIRA PLASTICA CABC MULTIPLEX PC 6 3,33 19,98 25,42
3 214619 BRACO SUPORTE C/ GRAMPO SUSP. 6,5-9,5MM cJ 1 50,95 50,95 64,82
4 2931 CABO ACO 6,4MM(1/4) SM 7 FIOS GALV KG 0,4 9,50 3,80 4,83
5 226084 CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 35+70MM2 1KV MT 35 28,12 984,20 1.252,20
6 DT, CONECTORH ITEM 2 25-70/16-35MM2 PC 2 4,68 9,26 11,91
7 227850 CONECTOR CUNHA IT1 16-25MM2/35MM2 PC it i7:05 7,05 8,97
] 231175 CONECTOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGEM PC 7 9,58 19,16 24,38
__ 327726 CONECTOR PERFURACAQ IT1 1,5-6/16-70 PC 3 29,70 89,10 113,36
10 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 0,7 2.355,80 1.649,06 2.098,10

i
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PLANILHA DE COMPOSICAQ DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

POSTE DE RDU TRIFASICA MT,BT, IP EXISTENTE - FORNECER E INSTALAR BT ISOLADA, EMENDAS E

frem 162 CONEXOES MT EXIST - TROCAR/INSTALAR VAO BT ISOLADA 70MM? 0,54 UR BDI: 27,23%

Observagdes:

Relagdo de materiais de carater estimativo, o proponente devera compor os seus custos para apresentagdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mdo de obra, custos indiretos, encargos, salarios e outros necessdrios a plena execucdo da servico objeto.

* A incidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais,
Tendo um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga

Valor adot UR 0,54
TOTAL CUSTO COM BDi 3.747,64
ITEM CC;S'C(:? DESCRICAO UNID | QUANT |CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL | Custo +BDI (R$)
i 230102 ALCA P/ CONETOR ESTRIBO ABERTO 2AWG PC 1 23,45 23,45 29,84
2 327692 BRACADEIRA PLASTICA CABO MULTIPLEX PC 6 3,33 19,98 25,42
3 214619 BRACO SUPORTE C/ GRAMPO SUSP. 6,5-3,5MM of] 1 50,95 50,95 64,82
4 2931 CABO ACO 6,4MM(1/4) SM 7 FIOS GALV KG 0,4 9,50 3,80 4,83
5 226373 CABO QUADRUPLEX CA 3X1X 70+70MM2 1KV MT 35 28,13 984,55 1.252,64
5 227777 CONECTORH ITEM 2 25-70/16-35MM2 pC 7 4,68 9,36 11,91
7 227850 CONECTOR CUNHAIT1  16-25MM2/35MM2 PC 1 7,05 7,05 8,97
° 231175 CONECTOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGEM PC 7 9,58 19,16 24,38
I . 327726 CONECTOR PERFURACAQ IT1 1,5-6/16-70 PC 6 29,70 178,20 226,72
10 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 0,7 2.355,80 1.649,06 2.098,10

pifsBoes
ENGENHEIRO ELETRICISTA
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PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELAGCAQO DE MATERIAIS E MAQ DE OBRA

POSTE DE RDU TRIFASICA MT,BT, IP EXISTENTE - FORNECER E INSTALAR BT ISOLADA, EMENDAS £

ftem 163 CONEXOES MT EXIST - TROCAR/INSTALAR VAO BT ISOLADA 120MM?* 0,82 I B0z 27,23%
Observagoes:
Relacdo de materiais de carater estimativo, 0 proponente devera compor o0s seus Custos para apresentacdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mao de obra, custos indiretos, encargos, salarios e outros necessarios a plena execugdo da servico objeto.
* A incidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais,
Tendo um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
| Valor adot UR 0,82
TOTAL CUSTO COMI BDI 5.677,72
ITEM ES’SL:GE? DESCRICAO UNID | QUANT |CUSTO UNITARIC| CUSTO TOTAL | Custo + BDI {R$)
1 230102 ALCA P/ CONETOR ESTRIBO ABERTO 2AWG PC b 23,45 23,45 29,84
2 327692 BRACADEIRA PLASTICA CABO MULTIPLEX PC 6 333 19,98 25,42
3 214619 BRACO SUPORTE C/ GRAMPO SUSP. 6,5-9,5MM a 50,95 50,95 64,82
4 2931 CABRO ACO 6,4MM(1/4) SM 7 FIOS GALV KG 0,4 9,50 3,80 4,83
5 226365 CABO QUADRUPLEX CA 3X1X120+70MM2 1KV MT 35 72377 258195 3.285,01
6 229777 CONECTORH ITEM 2 25-70/16-35MM2 BC 2 4,68 936 11,91
7/ 227850 CONECTOR CUNHA IT1 16-25MM2/35MM2 e it 7,05 705 8,97
2 231175 CONECTOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGEM PC 2 9,58 19,16 24,38
— ) 327767 CONETOR DE PERFURACAO 70-240MM?/18-120MM?* 315A e 16,30 97,80 124,43
10 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 0,7 2.355,80 1.649,06 2.098,10
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ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
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PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAOC DE OBRA

REDE DE DISTRIBUICAO TRIFASICA AEREA URBANA - FORNECER E INSTALAR - DIVERSOS s .
ltem 171 SUBSTITUICAO RETIRAR+INST DE POSTE EM REDE URBANA E/OU RURAL TRIFASICO 1,85 UR LB 27,23%
Observacoes:
Relagdo de materiais de carater estimativo, o proponente devera compor 0s seus custos para apresentagdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mdo de obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execucdo da servico objeto.
* A incidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais,
Tendo um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
| Valor adot UR 1,85
TOTAL CUSTO COM BDI 12.916,12

CODIGO = .

ITEM ONGE DESCRICAO UNID | QUANT |CUSTO UNITARIO| CUSTOTOTAL | Custo +BDI(RS)
1 207514 POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M 1000DAN pC 1 5.675,77 5.675,77 7.221,28
2 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 1,9 2.355,80 4.476,02 5.694,84

rjes

ENGENHEIRO ELETRICISTA
ENGERHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
CREA-MG: 209157/D




SLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

REDE DE DISTRIBUICAO TRIFASICA AEREA URBANA - FORNECER E INSTALAR - DIVERSOS POSTE RDU

ltem 1.7.2 EXIST DERIVACAO MT PROTEGIDA 50MM? COM PARA- RAIO 1,32 UR BDE: 27,23%

Observacdes:
Relacdo de materiais de carater estimativo, o proponente deverd compor 0s seus custos para apresentagao da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,méo de obra, custos indiretos, encargos, salarios e outros necessarios a plena execugdo da servico objeto.

* A incidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais,
Tendo um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga

‘ Valor adot UR 1,32
TOTAL CUSTO COM BDI 9.199,80
ITEM ESSICGES DESCRICAO UNID | QUANT |CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL | Custo+BDI (RS)

1 231522 ALCA CONECTOR ESTRIBO FECHADA PC 3 20,46 61,38 78,09

7 229005 ALCA PREF CB CA/CAL 70MM2 MULTIPLEX PC 2 4,70 9,40 11,96

3 237677 ALCA PREF ESTAI P/ CB ACO DN 9,5MM(3/8P) PC 3 26,48 79,44 101,07

4 327692 BRACADEIRA PLASTICA CABO MULTIPLEX PC 6 3,33 19,98 25,42

5 211789 BRACO SUPORTE C P/ RDP 15KV PC al 139,16 139,16 177,05

6 2931 CABO ACO 6,4MM(1/4) SM 7 FIOS GALV KG 5 9,50 47,50 60,43

7 231548 CABO AL 1X 50MM2 15KV PROTEGIDO MT 15 9,77 146,55 186,46

& 223818 CANTONEIRA PARA BRACO C PC 1 150,60 150,60 191,61
T _ 270439 CHAVE FUSIVEL 15KV 100A 7,1KA PC 3 523,86 1.571,58 1.999,52

10 236851 CINTA ACO D 190MM pPC 2 27,85 55,70 70,87

14 236869 CINTA ACO D 200MM pC 2 38,10 76,20 96,95

12 236919 CINTA ACO D 250MM PC 2 53,98 107,96 137,36

13 227769 CONECTORH ITEM 1 16-35/16-35MM2 pC 4 4,55 18,20 23,16

14 224777 CONECTORH ITEM 2 25-70/16-35MM2 PC 9 4,68 42,12 53,59

15 231886 CONECTOR TERM COMP CA 50MM2 1 FURO PC 3 6,15 18,45 23,47

16 227389 CONECTOR TERM COMP CB ACO 6.4MM/21MM2 1F pPC 6 4,30 25,80 32,83

17 271353 ELO FUSIVEL DIST 500MM  3H PC 3 15,76 47,28 60,15

18 377623 ESPACADOR LOSANGULAR 50-150MM2 AUTO-TRAV PC 2 52,14l 156,33 198,90

19 234567 GRAMPO ANCORAGEM 50MM?2 PG 3 37,98 113,94 144,97

20 378842 GRAMPO LINHA VIVA DERIV 50-150 ALUMINIO PC 3 119,81 359,43 457,30

2 222539 HASTE ATERRAMENTO 5 X 25 X 2400MM ACO pC 3 62,50 187,50 238,56

20! 219659 ISOLADOR DISCO 15KV POLIMERICO pC 3 544,39 1.633,17 2.077,88

23 237271 MANILHA-SAPATILHA CL 50KN FORJADO PC 3 24,44 73,32 93,29

24 237289 OLHAL P/ PARAFUSQO CL 50KN 16MM FORJADO PC 6 23,51 141,06 179,47

75 289058 PARA-RAIOS 12KV 10KA ZNO S/ GAP POLIMERI PC 3 247777, 653,31 831,21

26 66688 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M12x40MM PC 4 3,19 12,76 16,23

27 66878 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 45MM PC 6 6,39 38,34 48,78

i 66386 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 70MM PC 12 4,98 59,76 76,03
B 237768 SAPATILHA P/ CB ACO ATE 3/8P PC 2 3,36 6,72 8,55

30 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAC RDA us 0,5 2.355,80 1.177,90 1.498,64




PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

REDE DE DISTRIBUICAO TRIFASICA AEREA URBANA - FORNECER E INSTALAR - DIVERSOS POSTE RDU

Di: 239
ftem 173 COM BT E IP EXISTENTE EQUIPAR MT PROTEGIDA 50MM, SEM TROCA DE POSTE 0,83 UR BDI 27,23%

Observagdes:

Relagdo de materiais de carater estimativo, 0 proponente devera compor 0s seus Custos para apresentagdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mao de obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execucio da servico objeto.

* A incidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais,
Tendo um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga

Valor adot UR 0,83
TOTAL CUSTO COM BD! 5.772,78
ITEM ggﬁici(s) DESCRICAO UNID | QUANT |CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL |Custo +BDI(R$)
1 237677 ALCA PREF ESTAI P/ CB ACO DN 9,5MM(3/8P) PC 2 26,48 52,96 67,38
2 357255 BRACO TiPO J PARA RDP PC 1 255,21 955,01 324,70
3 2964 CABO ACO 9,5MM(3/8) HS 7 FIOS GALV KG 18 64,85 1.167,30 1.485,16
4 231548 CABO AL 1X 50MM?2 15KV PROTEGIDO MT 120 9,77 1.172,40 1.491,64
5 236836 CINTA ACO D 170MM pC 2 57,21 114,42 145,58
6 236844 CINTA ACO D 180MM PC 2 41,49 82,98 105,58
7 377623 ESPACADOR LOSANGULAR 50-150MM2 AUTO-TRAV PC 4 5o 208,44 265,20
] 219642 |SOLADOR PINO 15KV POLIMERICO P/ RDP PC 3 29,55 88,65 112,79
— 237289 OLHAL P/ PARAFUSO CL 50KN 16MM FORJADO PC 3 23,51 70,53 89,74
) 66878 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 45MM PC 4 6,39 25,56 32,52
i 66336 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 70MM PC 8 4,98 39,84 50,69
12 236265 PINO CURTO P/ ISOL POLIM 15KV EM BRACO C PC 3 24,79 74,37 94,62
13 237768 SAPATILHA P/ CB ACO ATE 3/8P pC 2 3,36 6,72 8,55
14 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUGAO RDA us 0,5 2.355,80 1.177,90 1.498,64
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PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAC DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

REDE DE DISTRIBUICAO TRIFASICA AEREA URBANA - FORNECER E INSTALAR - DIVERSOS INSTALAR

. o,
Item 1.7.4 10GO DE PARA-RAIOS EM ESTRUTURA TRIFASICA EXISTENTE 0,34 UR BDL: 27,23%

Observagdes:

Relacdo de materiais de carater estimativo, o proponente deverd compor 0s seus Custos para apresentacdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mdo de obra, custos indiretos, encargos, salarios e outros necessarios a plena execugdo da servigo objeto.

* A incidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais,
Tendo um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga

| Valor adot UR 0,34
TOTAL CUSTO COM BDI 2.367,04
ITEM ggﬁic?z? DESCRICAO UNID | QUANT |CUSTO UNITARIO| CUSTOTOTAL | Custo +BDI (R$)
1 2951 CABO ACO 6,4MM(1/4) SM 7 FIOS ZINC KG 5 9,50 47,50 60,43
2 231548 CABO AL 1X 50MM2 15KV PROTEGIDO MT 6 9,77 58,62 74,58
3 227777 CONECTORH ITEM 2 25-70/16-35MM2 BE 5 4,68 23,40 29,77
4 231886 CONECTOR TERM COMP CA 50MM2 1 FURO PC 3 6,15 18,45 23,47
5) 227389 CONECTOR TERM COMP CB ACO 6.4MM/21MM2 1F BC [ 4,30 25,80 82,83
6 222539 HASTE ATERRAMENTO 5 X 25 X 2400MM ACO BC 3 62,50 187,50 238,56
7 289058 PARA-RAIOS 12KV 10KA ZNO S/ GAP POLIMERI PC 3 217,77 653 31 831,21
° 74799 PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X125MM R 3 7,11 21 23 27,14
—— _ 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 0785 2.355,80 824,53 1.049,05
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PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELAGAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

REDE DE DISTRIBUICAO TRIFASICA AEREA URBANA - FORNECER E INSTALAR - DIVERSOS MODIFICAR

5 BDI: 27,239
irem 175 ESTRUTURA TRIFASICA EM POSTE EXISTENTE PROTEGIDA OU CONVENTIONAL 1,30 UR R

Observagdes:
Relagdo de materiais de carater estimativo, 0 proponente deverd compor 0s seus Custos para apresentacdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais, equipamentos,méo de
obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execuc¢do da servico objeto.

* A incidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo
um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga

Valor adot UR 1,30
TOTAL CUSTO COM BDI 9.083,94
ITEM Egﬁlciz DESCRICAO UNID | QUANT | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL | Custo + BDI (RS)
i 237677 ALCA PREF ESTAI P/ CB ACO DN 9,5MM(3/8P) PC 2 26,48 52,96 67,38
0 75721 ARRUELA QUADRADA 38X18X3MM PC 10 1,43 14,30 18,19
8 357255 BRACO TIPO J PARA RDP PC 1 255,21 255,21 324,70
4 231878 CARTUCHO APLICACAO CON CUNHA AL VERMELHO PC 3 18,56 55,68 70,84
5 236877 CINTA ACO D 210MM PC 3 32,40 97,20 123,67
6 236901 CINTA ACO D 240MM PC 3 47,68 143,04 181,99
7 364562 COBERTURA PROTETORA P/ CONECTOR RDP 25KV PC 3 10,78 32,34 41,15
8 231795 CONECTOR CUNHA AL 50 C/ ESTRIBO PC 3 46,05 138,15 175,77
9 227769 CONECTORH ITEM 1 16-35/16-35MM2 PC 2 4,55 9,10 11,58
- 227777 CONECTORH ITEM 2 25-70/16-35MM2 PC 3 4,68 14,04 17,86
11 231886 CONECTOR TERM COMP CA 50MM2 1 FURO PC 6 6,15 36,90 46,95
12 227389 CONECTOR TERM COMP CB ACO 6.4MM/21MM2 1F PC 2 4,30 8,60 10,94
13 377706 CRUZETA PLASTICO C/FIBRA 2400X112,5X90MM pC 2 278,39 556,78 708,39
14 271486 ELO FUSIVEL DIST 500MM 8K PC 3 6,23 18,69 23,78
15 234567 GRAMPO ANCORAGEM 50MM2 PC 6 37,98 227,88 289,93
16 219659 ISOLADOR DISCO 15KV POLIMERICO PC 6 544,39 3.266,34 4.155,76
17 226449 LUVA EMENDA CABO CA 21MM?2 (4) PC 4 5,14 20,56 26,16
18 237271 MANILHA-SAPATILHA CL 50KN FORJADO PC 6 24,44 146,64 186,57
19 374393 MANTA/EMENDA AUTOADESIVA 200x400MM 25KV PC 3 56,51 169,53 215,69
20 237784 MAO FRANCESA PERFILADA NORMAL 726MM PC 2 40,78 81,56 103,77
21 237289 OLHAL P/ PARAFUSO CL50KN 16MM FORJADO PC 8 23,51 188,08 239,29
22 66878 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 45MM PC 6 6,39 38,34 48,78
23 66886 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 70MM PC 12 4,98 59,76 76,03
24 66894 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X150MM PC 4 8,91 35,64 45,34
25 74872 PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X500MM PC 4 20,88 83,52 106,26
26 75630 PORCA QUADRADA M16X24MM PC 8 1,31 10,48 13,33
27 237768 SAPATILHA P/ CB ACO ATE 3/8P PC 6 3,36 20,16 25,65
28 237156 SELA PARA CRUZETA PC 2 20,51 41,02 52,19
29 237172 SUPORTE L PARA CRUZETA PC 3 46,46 139,38 177,33
| 30 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAOQ RDA us 0,5 2.355,80 1.177,90 1.498,64




PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

REDE DE DISTRIBUICAO TRIFASICA AEREA URBANA - FORNECER E INSTALAR - DIVERSOS INSTALAR

3 5
JOGO DE CHAVE FUSIVEL EM ESTRUTURA TRIFASICA EXISTENTE 0,69 UR BDI: 27,23%

ltem 1.7.6

Observagdes:

Relacio de materiais de carater estimativo, o proponente deverd compor os seus custos para apresentagio da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mao de obra, custos indiretos, encargos,, salarios e outros necessarios a plena execugdo da servigo objeto.

* A incidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais,
Tendo um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga

Valor adot UR 0,69
TOTAL CUSTO CON BDI 4.791,71
ITEM g;\?’;? DESCRICAO UNID | QUANT |CUSTO UNITARIO| CUSTOTOTAL | Custo+BDI (R$)
1 2964 CABO ACO 9,5MM(3/8) HS 7 FIOS ZINC. KG 6 64,85 389,10 495,05
2 231548 CABO AL 1X_50MM2 15KV PROTEGIDO MT 15 9,77 146,55 186,46
5 270439 CHAVE FUSIVEL 15KV 100A 7,1KA PC 3 523,86 1.571,58 1.999,52
4 227769 CONECTORH ITEM 1 16-35/16-35MM2 PC 6 4,55 27,30 34,73
5 2200 AT CONECTORH ITEM 2 25-70/16-35MM2 PC 3 4,68 14,04 17,86
6 364562 COBERTURA PROTETORA P/ CONECTOR RDP 25KV PC 3 10,78 2234 41,15
7 231795 CONECTOR CUNHA AL 50 C/ ESTRIBO PC 3 46,05 138,15 475,71
2 377357 CONECTOR TERM ATERR TEMPORARIO P/ CHAVE pC 3 16,63 49,89 63,48
T 231886 CONECTOR TERM COMP CA 50MM2 1 FURO pC 5 6,15 18,45 23,47
10 271353 ELO FUSIVEL DIST 500MM  3H pC 3 15,76 47,28 60,15
11 74799 PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X125MM pC 2 711 14,22 18,09
i 237172 SUPORTE L PARA CRUZETA PC 3 46,46 139,38 177,33
13 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA Us 0,5 2.355,80 1.177,90 1.498,64

STA
ENGENHEIRO ELETRICE
CHGENHERO DE SEGURANCA DO TRABILHO
CREA-MG: 209157/D




PLANILHA DE COMPOSICAQ DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

REDE DE DISTRIBUICAO TRIFASICA AEREA URBANA - FORNECER E INSTALAR - DIVERSOS INSTALAR

ltem 1.7.7 JOGO DE CHAVE FACA EM ESTRUTURA TRIFASICA EXISTENTE 171 UR BDI: 27,23%
Observagdes:
Relaco de materiais de carater estimativo, 0 proponente deverd compor 0s seus custos para apresentacdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mio de obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execugdo da servico objeto.
* Aincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais,
Tendo um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
Valor adot UR 1,71
TOTAL CUSTO COM BDI 11.887,25
ITEM ggr‘\?lcig DESCRICAQ UNID | QUANT |CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL | Custo +BDI (RS}

i 2964 CABO ACO 9,5MM(3/8) HS 7 FIOS ZINC. KG 6 64,85 389,10 495,05

2 231548 CABO AL 1X 50MM2 15KV PROTEGIDO MT 15 9,77 146,55 186,46

3 273417 CHAVE FACA UNIPOLAR 15KV 630A PC 3 2.291,06 6.873,18 8.744,75

4 378858 COBERTURA PROTET CH FACA EM BRACO J (FP) RE 3 237,24 Tl vz 905,52

5 227769 CONECTORH ITEM 1 16-35/16-35MM?2 BC 6 4,55 27,30 34,73

6 227777 CONECTORH ITEM 2 25-70/16-35MM2 RE 3 4,68 14,04 17,86

7 364562 COBERTURA PROTETORA P/ CONECTOR RDP 25KV PC 3 10,78 32,34 41,15

7 231795 CONECTOR CUNHA AL 50 C/ ESTRIBO e 5 46,05 138,15 175,70,
P . 377357 CONECTOR TERM ATERR TEMPORARIO P/ CHAVE PC 3 16,63 49,89 63,48

10 231886 CONECTOR TERM COMP CA 50MM2 1 FURO PC 3 6,15 18,45 23,47

11 74799 PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X125MM e 2 711 14,22 18,09

32 237172 SUPORTE L PARA CRUZETA PC 3 46,46 139,38 177,33

e 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCZ\O RDA us 0,5 2.355,80 1.177,90 1.498,64
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PLANILHA DE COMPOSICAQ DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

FORNECER E INSTALAR POSTE DE RDU MONOFASICA COM VAQ DE MT E BT - MT PROTEGIDA

CREA-MG: 209157/D

Item 211 5OMNZ, BT ISOLADA 70MM? ,SEM 1P 1,37 UR BDI: 27,23%
Observagdes:
Relag8o de materiais de carater estimativo, o proponente deverd compor os seus custos para apresenta¢do da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mio de obra, custos indiretos, encargos, salarios e outros necessarios a plena execucdo da servico objeto.
* A incidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais,
Tendo um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
‘ Valor adot UR 1,37
TOTAL CUSTO COM BDI 9.513,93
ITEM CCSN?IC(ZS DESCRICAQ UNID | QUANT |[CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL | Custo + BDI (R$)

i 237677 ALCA PREF ESTAI P/ CB ACO DN 9,5MM(3/8P) PC 2 26,48 52,96 67,38

2 757241 ARRUELA QUADRADA 38X18X3MM BE 5 1,43 7,15 9,10

3 327692 BRACADEIRA PLASTICA CABO MULTIPLEX PG 6 3,33 19,98 25,42

4 214619 BRACO SUPORTE C/ GRAMPO SUSP. 6,5-9,5MM cl 1 50,95 50,95 64,82

5 241774 BRACO SUPORTE L P/ RDP 15KV PE il 134,64 134,64 171,30

6 2964 CABO ACO 9,5MM(3/8) HS 7 FIOS GALV KG 18 64,85 1.167,30 1.485,16

7 231548 CABO AL 1X 50MM2 15KV PROTEGIDO MT 35 9,77 341,95 435,06

8 231589 CABO TRIPLEX CA 2X1X70+70MM2 1KV MT 35 23,72 830,20 1.056,26
- 236851 CINTA ACO D 190MM PC 2 27,85 55070 70,87
B 236869 CINTA ACO D 200MM PC 2 38,10 76,20 96,95

11 236893 CINTA ACO D 230MM RE 2 42,85 85,70 109,04

12 338079 ESPACADOR MONOFASICO 2A 50-150MM2 C/AMAR (] 4 47,58 190,32 242,14

13 219642 ISOLADOR PINO 15KV POLIMERICO P/ RDP PE 1 29,55 2959 37,60

14 237289 OLHAL P/ PARAFUSO CL 50KN 16MM FORJADO pC 6 23 51! 141,06 179,47

a5 74807 PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X150MM PC il 8,11 8,11 10,32

16 66878 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 45MM (e 6 6,39 38,34 48,78

17 66886 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 70MM pC 12 4,98 59,76 76,03

18 236265 PINO CURTO P/ ISOL POLIM 15KV EM BRACO C PC & 24,79 24,79 31,54

19 207415 POSTE CONCRETO CIRCULAR T 11M 300DAN PC il 1.800,56 1.800,56 2.290,85

20 237768 SAPATILHA P/ CB ACO ATE 3/8P PC 2 3,36 6,72 8,55

21 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 1 2.355,80 2.355,80 2.997,28
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PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

FORNECER E INSTALAR POSTE DE RDU MONOFASICA COM VAQ DE MT, BT E TRANSFORMADOR MT

. 0,
ltem 2.2.1 PROTEGIDA 50MM?, BT ISOLADA 70MM?, TRANSFORMADOR 37,5 KVA ,SEM iP 4,32 UR BDI: 27,23%

Observagtes:

Relagdo de materiais de carater estimativo, 0 proponente deverd compor 0s seus custos para apresentagio da proposta,onde deve estar inclusos todos 0s materiais,
equipamentos,mdo de obra, custos indiretos, encargos, salarios e outros necessarios a plena execucdo da servico objeto.

* A incidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais,
Tendo um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga

| Valor adot UR 4,32
TOTAL CUSTC COM BDI 30.110,51
ITEM ESND'C(ES DESCRICAO UNID | QUANT |CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL | Custo+BDI (R$)
1 237222 AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 500MM PC i 306,20 306,20 389,58
2 2311677 ALCA PREF ESTAI P/ CB ACO DN 9,5MM(3/8P) PC 1 26,48 26,48 33,69
3 75721 ARRUELA QUADRADA 38X18X3MM pC g 1,43 12,87 16,37
4 327692 BRACADEIRA PLASTICA CABO MULTIPLEX PC 6 3,33 19,98 25,42
5 214619 BRACO SUPORTE C/ GRAMPO SUSP. 6,5-9,5MM Ci 1 50,95 50,95 64,82
6 2931 CABO ACO 6,4MM(1/4) SM 7 FIOS GALV KG 55 9,50 52,25 66,48
7 2964 CARO ACO 9,5MM(3/8) HS 7 FIOS GALV KG 18 64,85 1.167,30 1.485,16
8 225623 CABO AL 1X 16MM2 XLPE 1KV MT 6 2,72 16,32 20,76
- 225664 CABO AL 1X120MM2 XLPE 1KV MT i 26,71 320,52 407,80
_——10' 231548 CABO AL 1X 50MM?2 15KV PROTEGIDO MT 35 9,77 341,95 435,06
1 231589 CABO TRIPLEX CA 2X1X70+70MM2 1KV MT 35 2372 830,20 1.056,26
12 231878 CARTUCHOQO APLICACAO CON CUNHA AL VERMELHO PC 2 18,56 8717 A7, 28
13 270439 CHAVE FUSIVEL 15KV 100A 7,1KA pC i1 523,86 523,86 666,51
14 236851 CINTA ACO D 190MM PC 2 27,85 55,70 70,87
15 236869 CINTA ACO D 200MM PC 2 38,10 76,20 96,95
16 236893 CINTA ACO D 230MM BE 4 42,85 171,40 218,07
17 375056 COBERTURA PROT BUCHA BT TRAFO ITEM 2 PC 2 39,36 78,72 100,16
18 39586 COBERTURA PROT PARA BUCHA DE EQUIPAMENTO BE il 25,14 25,14 31,99
19 231795 CONECTOR CUNHA AL 50 C/ ESTRIBO e 4 46,05 46,05 58,59
20 227769 CONECTORH ITEM 1 16-35/16-35MM?2 PC 6 4,55 27,30 34,73
24 227777 CONECTORH ITEM 2 25-70/16-35MM2 PC 2 4,68 9,36 11,91
22 227785 CONECTORH ITEM 3 50-70/50-70MM2 PC it 7,46 7,16 9,11
23 327726 CONECTOR PERFURACAQ IT2 16-70 / 6-35 (e 6 29,70 178,20 226,72
24 327767 CONECTOR PERFURACAQ IT4 70-120/70-120 pPC ) 16,30 32,60 41,48
25 377357 CONECTOR TERM ATERR TEMPORARIO P/ CHAVE PC 1 16,63 16,63 21,16
26 338731 CONECTOR TERM COMP CA 16MM2 1 FURO PC 2 4,08 8,16 10,38
27 231886 CONECTOR TERM COMP CA 50MM2 1 FURO PC 1 6,15 6,15 7,82
28 227389 CONECTOR TERM COMP CB ACO 6.4MM/21MM2 1F PE 4 4,30 17,20 21,88
r 271486 ELO FUSIVEL DIST 500MM 8K RE 1 6,23 6,23 7,93
_‘30 338079 ESPACADOR MONOFASICO 2A 50-150MM2 C/AMAR €l 4 47,58 190,32 242,14
31 234567 GRAMPO ANCORAGEM 50MM?2 PC 1 37,98 37,98 48,32
30 222539 HASTE ATERRAMENTO 5 X 25 X 2400MM ACO pPC 3 62,50 187,50 238,56
33 219659 ISOLADOR DISCO 15KV POLIMERICO PC il 544,39 544,39 692,63
34 237271 MANILHA-SAPATILHA CL 50KN FORJADO PC a 24,44 24,44 31,10
35 374393 MANTA/EMENDA AUTOADESIVA 200x400MM 25KV PE 1 56,51 56,51 71,90
36 237289 OLHAL P/ PARAFUSO CL 50KN 16MM FORJADO . PC 6 23 51 141,06 179,47
37 289058 PARA-RAIOS 12KV 10KA ZNO S/ GAP POLIMER! PC 1 217,77 217,77 277,07
38 293357 PARA-RAIOS REDE SECUND ISOLADA  10KA (¢ 2 1511 95 303,90 386,65
29 66878 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 45MM E@ 8 6,39 5512 65,04
40 66886 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 70MM PC 16 4,98 79,68 101,38
41 74831 PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X300MM PC 2 13,81 27,62 35,44
42 74914 PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X700MM PC 4 30,05 120,20 452,93
43 207506 POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M 600DAN PC 1 2.371,68 2287:1,68 3.017,49
44 237768 SAPATILHA P/ CB ACO ATE 3/8P PC it 3,36 3,36 4,27
45 237081 SUPORTE TRANSF 240MM POSTE CC MODEL1 IT4 PC 2) 190,51 381,02 484,77
46 237776 SUPORTE L PARA TOPO POSTE PC il 76,81 76,81 97,73
47 245803 TRANSF MONOF DIST 15KV 37.5KVA 240/120V pC 1 11.555,68 __...11.555,68 14.702,29
48 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUGCAO RDA us s 2.355,80.—7 826,96 3.596;74
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PLANILHA DE COMPOSICAC DE CUSTO - RELACAOC DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

item Pevil FORNECER E INSTALAR POSTE DE RDU MONOFASICA CON VAO DE BT BT ISOLADA 70MM? ,SEM [P 0,97 UR BDI: 27,23%
Observagdes:
Relagdo de materiais de carater estimativo, 0 proponente deverd compor 0s seus custos para apresentacio da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mao de obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execucdo da servico objeto.
* A incidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais,
Tendo um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
1 Valor adot UR 0,97
TOTAL CUSTO COWM BDI 6.769,34
ITEM t‘::g::‘cig DESCRICAO UNID | QUANT |CUSTO UNITARIO| CUSTOTOTAL | Custo +BDI(RS)

1 327692 BRACADEIRA PLASTICA CABO MULTIPLEX RC 6 3,33 19,98 25,42

2 214619 BRACO SUPORTE C/ GRAMPO SUSP. 6,5-9,5MM a 1 50,95 50,95 64,82

3 2931 CABO ACO 6,4MM(1/4) SM 7 FIOS GALY KG 2 9,50 19,00 24,17

a4 231539 CABO TRIPLEX CA 2X1X70+70MM2 1KV MT 35 2372 830,20 1.056,26

5 236877 CINTA ACC D 210MM PC 2 32,40 64,80 82,45

6 227769 CONECTORH ITEM1 16-35/16-35MM2 PC 1 4 55 4,55 5,79

7 227777 CONECTORH ITEM 2 25-70/16-35MM2 PE 1 4,68 4,68 5,95

8. 227389 CONECTOR TERM COMP CB ACO 6.4MM/21MM?2 1F PC 1 4,30 4,30 5,47
T 222539 HASTE ATERRAMENTO 5 X 25 X 2400MM ACO pC i 62,50 62,50 79,52
——_10’ 237289 OLHAL P/ PARAFUSO CL 50KN 16MM FORJADO RE 3 23,511 70,53 89,74

11 66378 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 45MM PC 2 6,39 12,78 16,26

12 66886 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 70MM PG 4 4,98 19,92 25,34

13 207415 POSTE CONCRETO CIRCULAR T 11M 300DAN PE 1 1.800,56 1.800,56 2.290,85
L 14 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us ik 2.355,80 2355 80 2.997,28




PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAQ DE MATERIAIS E MAQ DE OBRA

FORNECER E INTERCARLAR POSTE DE RDU MONOFASICA MT, BT E TRANSFORMADOR MT , BT

ftem 241 |SOLADA 70MM? E TRANSFORMADOR 37,5 KVA ,SEM 1P 371 UR BDI: 27,23%

Observagoes:
Relacio de materiais de carater estimativo, o proponente devera compor 0s seus custos para apresentagdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mdo de obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execugdo da servico objeto.

* A incidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais,
Tendo um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga

l Valor adot UR 3,71
TOTAL CUSTO COM BDI 25.865,53
ITEM ESSICGES DESCRICAC UNID | QUANT |CUSTO UNITARIO| CUSTOTOTAL | Custo +BDI (R$)
it 237222 AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 500MM PC 1 306,20 306,20 389,58
2 75721 ARRUELA QUADRADA 38X18X3MM PC 8 1,43 11,44 14,56
3 327692 BRACADEIRA PLASTICA CABO MULTIPLEX PC 6 3,33 19,98 25,42
4 214619 BRACO SUPORTE C/ GRAMPO SUSP. 6,5-9,5MM ol 1 50,95 50,95 64,82
5 2931 CABO ACO 6,4MM(1/4) SM 7 FIOS GALV KG 5,5 9,50 52,25 66,48
6 225623 CARO AL 1X 16MM2 XLPE 1KV MT 6 272 16,32 20,76
7 225664 CABO AL 1X120MM2 XLPE 1KV MT 12 26,71 320,52 407,80
8 231548 CABO AL 1X 50MM2 15KV PROTEGIDO MT 5 9,77 48,85 62,15
__ 270439 CHAVE FUSIVEL 15KV 100A 7,1KA pC 1 523,36 523,86 666,51
—-lO 236851 CINTA ACO D 150MM PC 2 27,85 55,70 70,87
il 236869 CINTA ACO D 200MM pC 2 38,10 76,20 96,95
12 236893 CINTA ACO D 230MM PC 4 42,85 171,40 218,07
13 375056 COBERTURA PROT BUCHA BT TRAFO ITEM 2 PC 2 39,36 78,72 100,16
14 39586 COBERTURA PROT PARA BUCHA DE EQUIPAMENTO PC 1 25,14 25,14 31,99
15 227769 CONECTORH ITEM 1 16-35/16-35MM2 BE 6 4,55 27,30 34,73
16 227777 CONECTORH ITEM 2 25-70/16-35MM2 PC 3 4,63 14,04 17,86
17 227785 CONECTORH ITEM 3 50-70/50-70MM2 PC 1 7,16 7,16 9,11
18 327726 CONECTOR PERFURACAO T2 16-70 / 6-35 pC 6 29,70 178,20 226,72
19 327767 CONECTOR PERFURACAO iT4 70-120/70-120 PC 4 16,30 65,20 82,95
20 231795 CONECTOR CUNHA AL 50 C/ ESTRIBO PC 1 46,05 46,05 58,59
21 377357 CONECTOR TERM ATERR TEMPORARIO P/ CHAVE PC i 16,63 16,63 21,16
22 338731 CONECTOR TERM COMP CA 16MM2 1 FURO pPC 2 4,08 8,16 10,38
23 231886 CONECTOR TERM COMP CA 50MM2 1 FURO PC i 6,15 6,15 7,82
24 227389 CONECTOR TERM COMP CB ACO 6.AMM/21MM2 1F PC 4 4,30 17,20 21,88
25 271486 ELO FUSIVEL DIST 500MM 8K PC i 6,23 6,23 7,93
26 357342 FIO AL 5,2MM(4) RECOZIDO P/AMAR 17,3M/KG HG 2 8,34 16,68 24,22
27 357341 FITA ALUMINIO 1X10MM HG 1 117,00 117,00 148,86
28 222539 HASTE ATERRAMENTO 5 X 25 X 2400MM ACO PC 3 62,50 187,50 238,56
- 375718 ISOLADOR PILAR PORCELANA 15KV ROSCA M-20 pPC 1 108,98 108,98 138,66
BED) 237289 OLHAL P/ PARAFUSO CL 50KN 16MM FORJADO PC 4 23,51 94,04 119,65
31 289058 PARA-RAIOS 12KV 10KA ZNO S/ GAP POLIMERI PC 1 D077 D17 277,07
32 293357 PARA-RAIOS REDE SECUND ISOLADA ~ 10KA PC 2 151,95 303,90 386,65
33 66878 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 45MM PC 8 6,39 54512 65,04
34 66886 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 70MM PC 16 4,98 79,68 101,38
35 74823 PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X250MM PC 1 11,77 11,77 14,97
36 74831 PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X300MM e il 13,81 13,81 17,57
37 74914 PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X700MM PC 2 30,05 60,10 76,47
38 376195 PINO P/ISOLADOR PILAR M-20/M-16X075MM PS PC 1 42,00 42,00 53,44
39 207506 POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M 600DAN pC 1 2.371,68 2.371,68 3.017,49
40 237776 SUPORTE L PARA TOPO POSTE PC 1 76,31 76,81 97,73
41 277189 SUPORTE P/ ISOLADOR PILAR EM TOPO POSTE PC 1 44,471 44,41 56,50
42 245803 TRANSF MONOF DIST 15KV 37.5KVA 240/120V PC 1 11.555,68 11.555,68 14.702,29
43 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUGAO RDA us 1) 2.355,80 2.826,96 3.596,74
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PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

FORNECER E INTERCARLAR POSTE DE RDU MONOFASICA MT, BT E TRANSFORMADOR MT PROTEGIDA,

ltem 2.4.2 BT, SEM TRANSFORMADOR SEM [P 1,15 UR BDI: 27,23%
Observagdes:
Relacdo de materiais de carater estimativo, o proponente devera compor 0s seus custos para apresentagao da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,m&o de obra, custos indiretos, encargos,, salarios e outros necessarios a plena execugdo da servigo objeto.
* A incidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo
um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
| Valor adot UR 1,15
TOTAL CUSTC COM BDI 8.039,52
ITEM chﬁgg DESCRICAD UNID | QUANT |CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL | Custo +BDI(RS)

il 237677 ALCA PREF ESTAI P/ CB ACO DN 9,5MM(3/8P) PC 2 26,48 52,96 67,38

2 327692 BRACADEIRA PLASTICA CABO MULTIPLEX BE 6 3,33 19,98 25,42

3 211789 BRACO SUPORTE C P/ RDP 15KV PC 1 139,16 139,16 177,05

4 214619 BRACO SUPORTE C/ GRAMPO SUSP. 6,5-9,5MM J 1 50,95 50,95 64,82

5 236851 CINTA ACO D 150MM RE 2 27,85 55,70 70,87

6 236869 CINTA ACO D 200MM PG 2 38,10 76,20 96,95

7 236919 CINTA ACO D 250MM RE 2 53,98 107,96 137,86

8 377623 ESPACADOR LOSANGULAR 50-150MM2 AUTO-TRAV PC 4 Colinil 208,44 265,20

o 219642 |SOLADOR PINO 15KV POLIMERICO P/ RDP PC 3 29,55 88,65 112,79
i 237289 OLHAL P/ PARAFUSO CL 50KN 16MM FORJADO PC 6 2351 141,06 179,47

11 66878 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 45MM PE 6 639 38,34 48,78

12 656886 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 70MM PC 12 4,98 59,76 76,03

13 236265 PINO CURTO P/ ISOL POLIM 15KV EM BRACO C RC 3 24,79 74,37 94,62

14 207506 POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M 600DAN P@ 1 2.371,68 2.371,68 3.017,49

15 237768 SAPATILHA P/ CB ACO ATE 3/8P PC 3,36 6,72 8,55

16 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUGCAO RDA us L7 2.355,80 2.826,96 3.596,74




PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

FORNECER E INTERCARLAR POSTE DE RDU MONOFASICA MT, BT E TRANSFORMADOR MT

Item 24.3 CONVENCIONAL, BT, SEM TRANSFORMADOR ,SEM IP 1,40 UR BDI: 27,23%
Observagodes:
Relacio de materiais de carater estimativo, o proponente deverd compor os seus custos para apresentacdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,méo de obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execuc¢do da servico objeto.
* Aincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo
um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
| Valor adot UR 1,40
TOTAL CUSTO COM BDI 9.750,02
ITEM chlzgg DESCRICAO UNID | QUANT |CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL | Custo + BDI (RS)

a 75721 ARRUELA QUADRADA 38X18X3MM PC 14 1,43 20,02 25,47

2 327692 BRACADEIRA PLASTICA CABO MULTIPLEX B@E 6 238 19,98 25,42

3 214619 BRACO SUPORTE C/ GRAMPO SUSP. 6,5-9,5MM CJ il 50,95 50,95 64,82

4 236851 CINTA ACO D 180MM PC 2 27,85 55,70 70,87

5 236919 CINTA ACO D 250MM PC 4 53,98 215,92 274,72

6 377706 CRUZETA PLASTICO C/FIBRA 2400X112,5X90MM RE 2 278,39 556,78 708,39

7 357342 FIO AL 5,2MM(4) RECOZIDO P/AMAR 17,3M/KG HG 12 8,34 100,08 127,33

8 357341 FITA ALUMINIO 1X10MM HG 1,8 117,00 210,60 267,95

- 375718 ISOLADOR PILAR PORCELANA 15KV ROSCA M-20 PC 6 108,98 653,88 831,93
= _ 237784 MAO FRANCESA PERFILADA NORMAL 726 MM RE 4 40,78 163,12 207,54

11 237289 OLHAL P/ PARAFUSO CL 50KN 16MM FORJADO RE i: 23,51 23,51 29 91

12 66878 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 45MM PE 6 6,39 38,34 48,78

13 66886 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 70MM PC 12 4,98 59,76 76,03

14 66894 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X150MM e 2 8,91 17,82 22,67

15 74799 PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X125MM P& 2 7,11 14,22 18,09

16 74815 PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X200MM PE S 9,60 28,80 36,64

17 375720 PINO P/ISOLADOR PILAR M-20/M-16X16SMM CZ PC 6 31,05 186,30 237,03

18 75630 PORCA QUADRADA M16X24MM PC 6 i3l 7,86 10,00

19 207506 POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M 600DAN PC il 2.371,68 2.371,68 3.017,49

20 237156 SELA PARA CRUZETA RE Z 20,51 41,02 52,19

21 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 12 2.355,80 2.826,96 3.596,74
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PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

POSTE DE RDU MONOFASICA MT,BT, IP EXISTENTE - FORNECER E INSTALAR TRANSFORMADOR MT, BT

- ()
|SOLADA E [P EXIST - INSTALAR TRANSFORMADOR 37,5 KVA 2,90 UR BDE: 27,23%

item 2.5.1

Observagdes:

Relagdo de materiais de carater estimativo, o proponente deverd compor 0s seus custos para apresentacdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mao de obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execucdo da servico objeto.

* A incidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo
um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga

| Valor adot UR 2,90
TOTAL CUSTO COM BDI 20.194,28
ITEM (S(()):\?L(;(Sj DESCRICAO UNID QUANT | CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL Custo + BDI {R$)
1 237222 AFASTADOR ARMACAQO SECUNDARIA 500MM e 1 306,20 306,20 389,58
2 327692 BRACADEIRA PLASTICA CABO MULTIPLEX PC 6 3,33 19,98 25,42
2 214619 BRACO SUPORTE C/ GRAMPO SUSP. 6,5-9,5MM o1} 1 50,95 50,95 64,82
4 2931 CABO ACO 6,4MM(1/4) SM 7 FIOS GALV KG 6 9,50 57,00 72,52
5 225623 CABO AL 1X 16MM2 XLPE 1KV MT 6 2,72 16,32 20,76
6 225664 CABO AL 1X120MM2 XLPE 1KV MT 12 26,71 320,52 407,80
7 231548 CABO AL1X 50MM2 15KV PROTEGIDO MT 5 9,77 48,85 62,15
8 225615 CABO COBRE 1X 1,5MM2 XLPE 1KV MT 8 6,01 48,08 61 17
5 270439 CHAVE FUSIVEL 15KV 100A 7,1KA pC 1 523,86 523,86 666,51
o o 236836 CINTA ACO D 170MM @ 2 57,21 114,42 145,58
akiE 236877 CINTA ACO D 210MM RE 2 32,40 64,80 82,45
12 236885 CINTA ACO D 220MM PC 2 33,36 66,72 84,89
13 375056 COBERTURA PROT BUCHA BT TRAFO ITEM 2 PC 2 39,36 78,72 100,16
14 39586 COBERTURA PROT PARA BUCHA DE EQUIPAMENTO BC i 2514 25,14 31,99
15 231795 CONECTOR CUNHA AL 50 C/ ESTRIBO PC 1 46,05 46,05 58,59
16 227850 CONECTOR CUNHAIT1 16-25MM2/35MM2 PC 2 7,05 14,10 17,94
17 22//769 CONECTORH ITEM 1 16-35/16-35MM2 PC 6 4,55 27,30 34,73
18 227 CONECTORH ITEM 2 25-70/16-35MM2 PC 4 4,68 18,72 23,82
1K) 227785 CONECTORH ITEM 3 50-70/50-70MM?2 PC il 756 716 9,11
20 231175 CONECTOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGEM PC 2 9,58 19,16 24,38
24 379679 CONECTOR PERFURACAQ IT1 1,5-6/16-70 RE 6 6,81 40,86 51,99
22 327126 CONECTOR PERFURACAO IT2 16-70 / 6-35 PC 4 29,70 118,80 151,15
23 327767 CONECTOR PERFURACAQ T4 70-120/70-120 PC 2 16,30 32,60 41,48
24 377357 CONECTOR TERM ATERR TEMPORARIO P/ CHAVE PC 4 16,63 16,63 21516
75 338731 CONECTOR TERM COMP CA 16MM2 1 FURO PC 2 4,08 8,16 10,38
26 231886 CONECTOR TERM COMP CA 50MM2 1 FURO PE 1 6,15 6,115 7,82
27 227389 CONECTOR TERM COMP CB ACO 6.4MM/21MM2 1F PC 4 4,30 17,20 21,88
28 271486 ELO FUSIVEL DIST 500MM 8K PC 1 6,23 6,23 7,93
28 222539 HASTE ATERRAMENTO 5 X 25 X 2400MM ACO PC 3 62,50 187,50 238,56
e 237289 OLHAL P/ PARAFUSO CL 50KN 16MM FORJADO PC 6 23,51 141,06 179,47
[T 289058 PARA-RAIOS 12KV 10KA ZNO S/ GAP POLIMERI PC 1 217,717 217,77 277,07
32 293357 PARA-RAIOS REDE SECUND ISOLADA  10KA pPC 2 151795 303,90 386,65
33 66878 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 45MM PC 8 6,59 51,12 65,04
34 66886 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 70MM PC 8 4,98 39,84 50,69
35 237776 SUPORTE L PARA TOPO POSTE e 1 76,81 76,81 97,73
36 245803 TRANSF MONQF DIST 15KV 37.5KVA 240/120V PG 1 11.555,68 11.555,68 14.702,29
37 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 0,5 2.355,80 1.177,90 1.498,64
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PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

o 261 ::(s)rci :; SE:A&z!t/(;ZAS;i?Shg&TAI:Si:!(:;;I’ENTE - FORNECER E INSTALAR BT ISOLADA MT EXIST - 0,47 UR BDI: 27,23%
Observagdes:
Relaciio de materiais de carater estimativo, o proponente deverd compor os seus custos para apresentacdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,méo de obra, custos indiretos, encargos, salarios e outros necessarios a plena execugdo da servico objeto.
* A incidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo
um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
Valor adot UR 0,47
TOTAL CUSTO COM BDI 3.276,19
ITEM E(C))ll\)lfig DESCRICAO UNID | QUANT |CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL | Custo + BDI (RS}
1 230102 ALCA P/ CONETOR ESTRIBO ABERTO 2AWG PC il 23,45 23,45 29,84
2 327692 BRACADEIRA PLASTICA CABO MULTIPLEX PC 6 3,33 19,98 25,42
3 214619 BRACO SUPORTE C/ GRAMPO SUSP. 6,5-9,5MM (€] 1 50,95 50,95 64,82
4 2931 CABO ACO 6,4MM(1/4) SM 7 FIOS GALY KG 0,4 9,50 3,80 4,83
5 226092 CABO CA 2X1X35+70MM? TRIPLEX 1KV MT 35 19,24 673,40 856,77
6 227777 CONECTORH ITEM 2 25-70/16-35MM2 R@ 2 4,68 9,36 d1594)
7 227850 CONECTOR CUNHA IT1 16-25MM2/35MM2 PC 1 7,05 7,05 8,97
R 231175 CONECTOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGEM BC 2 9,58 19,16 24,38
- 327726 CONECTOR PERFURACAO IT1 1,5-6/16-70 PC 4 29,70 118,80 151015
_—30 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 0,7 2.355,80 1.649,06 2.098,10
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PLANILHA DE COMPOSICAQ DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

Item 3.4.1 MANUTENCAO NO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - LUMINARIA LED 0,00 UR BDI: 27,23%
Observacdes:
Relacdo de materiais de carater estimativo, o proponente deverd compor os seus custos para apresentagdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mao de obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execucdo da servigo objeto.
* A incidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo
um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
Valor adot UR 0,00
TOTAL CUSTO COM BD1 7,70
CcODIGO . :
ITEM CONCES DESCRICAC UNID { QUANT | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL | Custo + BDI (R$)
LUMINARIA LED 70 W - FLUXO LUMINOSO - 11.200 Im - T NEMA 7P
1l CJ 0,010 263,19 2,63 3,35
LED70W
2 225615 CABO COBRE 1X 1,5MM2 XLPE 1KV MT 0,010 6,01 0,06 0,08
3 379679 CONECTOR PERFURACAOQ IT1 1,5-6/16-70 pPC 0,010 6,81 0,07 0,09
4 327361 RELE FOTOELETRONICO 105V-305V BE 0,010 22,68 0,23 0,29
5 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 0,0013 2.355,80 3,06 3,90




PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAC DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

ltem 3.4.2 MANUTENCAO NO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - LUMINARIA CONVENCIONAL 0,00 UR BDI: 27,23%
Ohservagdes:
Relac8o de materiais de carater estimativo, o proponente deverd compor 0s seus custos para apresentagdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,m&o de obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execugdo da servico objeto.
* Alincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo
um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
| valor adot UR 0,00
TOTAL CUSTO COM BDt 11,70
CODIGO - ’
ITEM E DESCRICAO UNID | QUANT | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL | Custo + BDI (RS}
1 355028 REATOR LAMPADA VS 100W INTEGRADO CJ 0,030 47,52 1,43 1.81
2 376238 LAMPADA VAPOR DE SODIO 100W AP E-40 TUBULAR MT 0,030 25,00 0,75 0,95
3 225615 CABO COBRE 1X 1,5MM2 XLPE 1KV MT 0,1 6,01 0,60 0,76
4 379679 CONECTOR PERFURACAO IT1 1,5-6/16-70 PC 0,010 6,81 0,07 0,09
5 327361 RELE FOTOELETRONICO 105V-305V pPC 0,010 22,68 0,23 0,29
6 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 0,0026 2.355,80 6,13 1,79

(CRNIEIRO DF SEGURANCA DO
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PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAOC DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

FORNECER E INSTALAR, PADRAQ, BIFASICO, RURAL, COMPLETO, PONTALETE COM RAMAL AEREQ

Item 4.1.1 PADRAO BIFASICO 1-5KVA - 2X40A 0,57 UR BDI: 27,23%
Observagdes:
Relacio de materiais de carater estimativo, o proponente devera compor os seus custos para apresentacdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mao de obra, custos indiretos, encargos, salarios e outros necessarios a plena execu¢do da servico objeto.
* A incidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo
um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
| Valor adot UR 0,57
TOTAL CUSTO COM BDI 3.957,87

6D = .

ITEM EONlc?z(s) DESCRICAO UNID | QUANT | CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL | Custo + BDI {RS)
1 PAD40A PADRAO BIFASICO 1-5KVA - 2X40A UND 1 1.932,90 1.932,90 2.459,23
2 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 0,5 2.355,30 1.177,90 1.498,64
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PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E WMAO DE OBRA

FORNECER E INSTALAR, PADRAQ, BIFASICO, RURAL, COMPLETO, PONTALETE COM RAMAL AEREO

item 4.1.2 PADRAO BIFASICO 1-10KVA - 2X63A 111 UR BDL: 27,23%
Observag@es:
Relacdo de materiais de carater estimativo, o proponente devera compor 0s seus custos para apresentagdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mao de obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execugdo da servigo objeto.
* A incidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo
um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
Valor adot UR 1,11
TOTAL CUSTO COM BDI 7.708,36
CODIGO 5 .
ITEM CONCES DESCRICAO UNID | QUANT | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL | Custo +BDI (RS}
3 PADB3A PADRAO BIFASICO 1-10KVA - 2X63A UND al 4.880,70 4.880,70 6.209,71
2 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 0,5 2.355,80 1:177,90, 1.498,64

v - ™y
Pioge Borges Bernardes
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PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

FORNECER E INSTALAR, PADRAO, BIFASICO, RURAL, COMPLETO, PONTALETE COM RAMAL AEREO

ftem 4.1.3 PADRAO BIFASICO 1-15KVA - 2X80A 0,83 UR BDI: 27,23%
Observacdes:
Relag&o de materiais de carater estimativo, o proponente devera compor os seus custos para apresentacdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mao de obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execucéo da servico objeto.
* A incidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo
um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
| Valor adot UR 0,83
TOTAL CUSTO COM BDI 5.790,40
CODIGO -~ -
ITEM CONCES DESCRICAO UNID | QUANT | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL | Custo+BDI (RS)
1 PADSOA PADRAO BIFASICO 1-15KVA - 2X80A UND 1 3.373,23 3.373,23 4.291,76
2 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 0,5 2.355,80 1.177,90 1.498,64
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PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

FORNECER E INSTALAR, PADRAO, BIFASICO, RURAL, COMPLETO, PONTALETE COM RAMAL AEREQ

ftem 511 PADRAQ TRIFASICO 3- 45KVA - 3x63A 1,25 UR BDL: 27,23%
Observagbdes:
Relacdo de materiais de carater estimativo, o proponente devera compor os seus custos para apresentacdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,méo de obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execugdo da servico objeto.
* Aincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo
um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
Valor adot UR 1,25
TOTAL CUSTO COM BDI 8.732,37
CODIGO - -
ITEM CONCES DESCRICAO UNID | QUANT | CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL | Custo + BD! (RS)
1 PAD3X63A PADRAO TRIFASICO 3- 45KVA - 3x63A UND ik 5.685,55 5.685,55 123373
2 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 0,5 2.355,80 1.177,90 1.498,64
/’/ as
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PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

FORNECER E INSTALAR, PADRAO, BIFASICO, RURAL, COMPLETO, PONTALETE COM RAMAL AEREO

Item 5.1.2 PADRAO TRIFASICO 3- 45KVA - 3x125A 1,67 UR BDI: 27,23%
Observacdes:
Relagdo de materiais de carater estimativo, o proponente devera compor os seus custos para apresentacdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mao de obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execucdo da servico objeto.
* Alincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo
um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
Valor adot UR 1,67
TOTAL CUSTO COM BDI 11.626,89
CODIGO 2 .
ITEM CONCES DESCRICAO UNID | QUANT | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL | Custo +BDI (RS)
1 PAD3X125A PADRAO TRIFASICO 3- 45KVA - 3x125A UND il 7.960,58 7.960,58 10.128,25
2 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAQ RDA us 0,5 2.355,80 9597790 1.498,64

ENGENHEIRO BLETRICISTA
ENGENHEIRQ DE SEGURANGA DO TRABALHO
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PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

FORNECER E INSTALAR, PADRAO, BIFASICO, RURAL, COMPLETO, PONTALETE COM RAMAL AEREO

ftem 5.1.3 PADRAO TRIFASICO 3- 75KVA - 3X200A 3,15 UR BDI: 27,23%
Observacdes:
Relagdo de materiais de carater estimativo, o proponente devera COmpor os seus custos para apresentac¢do da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,méo de obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execugdo da servico objeto.
* Aincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo
um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
Valor adot UR 3,15
TOTAL CUSTO COM BDI 21.933,99
CODIGO - .
ITEM ernce DESCRICAO UNID | QUANT | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL | Custo + BDI (R$)
i PAD3X200A PADRAO TRIFASICO 3- 75KVA - 3X200A UND 1 16.061,74 16.061,74 20.435,35
2 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 0,5 2.355,80 117790 1.498,64

ENGENprIPo EL mczsm

ENGEHHEIRO DE
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PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

UTILIZACAO DE GERADOR DA CONTRATADA - POR UTILIZACAO DO RECURSO E POR HORA GERADOR COM POTENCIADE5 A

ltem 611 20 KVA - VARIAVEL - POR HORA DE UTILIZACAO 0,41 UR

BDI: 27,23%

Observacdes:

indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execucdo da servico objeto.

Relacdo de materiais de carater estimativo, o proponente devera compor 0s seus custos para apresentacdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais, equipamentos,m3o de obra, custos

* Aincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo um
percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga

FUNCIONAMENTO DO GERADOR

] Valor adot UR 0,41
TOTAL CUSTO COM BDI 2.889,39
cODIGO % .
ITEM CONCES DESCRICAO UNID QUANT | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL Custo + BD! (RS}
US GERADOR COM POTENCIA DE 5 A 20 KVA - VARIAVEL - POR HORA DE
1 GER20KVA us 0,8 2.838,75 2.271,00 2.889,39

A REALIZACAO DESTE SERVICO DEPENDE DE APROVACAO PELA CONTRATANTE E A
VERIFICACAO DE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS.

UNIDADE DE GERACAO DA CONTRATADA

Fator Multiplicador de US - Gerador

Poténcia do Gerador (kVA) Fator de US - Fixo Fator de US - Varidyel
e {por utilizagdo) (por hora)
5A 20 KVA 0,0777 0,05

O fator multiplicador constante/fixo contempla as seguintes tarefas:

- Anélise e medicGes necessdrias no local da instalacéo do gerador (sequéncia de fases, corrente da rede, etc.);

- Conexdo do gerador na rede de distribuicdo da Cemig;

- Acionar a colocar o gerador em funcionamento na rede de distribuicdo da Cemig;
- Desconexdo do gerador na rede de distribuigdo da Cemig;
- Desligamento do gerador e preparacéo para saida do local do Servico;

O fator multiplicador varidvel contempla as seguintes tarefas:

geradores de 150, 250 e 380

kVA.

- Disponibilidade de: um operador do gerador e para gerador de 5 kVA
- Combustivel (diesel) necessario para a operagéo dos geradores.

constante/fixo, o fator varidvel deve ser utilizado a cada hora de funcionamento do gerador.

i "\\ e
< Diogo Borges Bernardes
“ENGENAEIRO ELETRICISTA

ENGENHEIRO DE SEGURANGA DO TRABALHO
CREA-MG: 209157/D

- Deslocamento do operador do gerador com o caminhdo/ carretinha de transporte (contendo o gerador) da base até o local do servico ser realizado;

- Deslocamento do operador do gerador com o caminhdo/ carretinha de transporte {contendo o gerador) do local do servigo ser realizado para a base.

- Disponibilidade de: um operador do gerador e uma equipe multifuncional completa (dupla de eletricista, veiculo, ferramentas e equipamentos) para

O fator multiplicador constante/fixo deve ser utilizado de forma Gnica, em toda utilizagdo do gerador pela empresa contratada. Em conjunto com o fator




PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

| 6.2 UTILIZAGCAO DE EQUIPE ADICIONAL DE APOIO - CONTRATADA CONTRATAGAO DE EQUIPE PESADA COM VEICULO, o
tem Heth FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS - POR HORA TRABALHADA 0’22 UR BDI: 27,23%

Observagbes:

Relagdo de materiais de carater estimativo, 0 proponente deverd compor 0s seus Custos para apresentacio da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais, equipamentos,mdo de obra, custos
indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execugdo da servico objeto.

* A incidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo um percentual
mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga

l Valor adot UR 0,22
TOTAL CUSTO COM BDI 1.498,64
cODIGO = -
ITEM CONCES DESCRICAO UNID QUANT CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL | Custo + BDI (RS)
1 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 0,5 2.355,80 1.177,90 1.498,64

A REALIZACAO DESTE SERVICO DEPENDE DE APROVACAO PELA CONTRATANTE E A
VERIFICACAO DE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS.

CONDICOES PARA REALIZACAO DE APOIO EM SERVICOS ENTRE AS EMPRESAS CREDENCIADA NO PROGRAMA DE OBRAS PART.
A Cemig D ira efetuar uma avaliacdo do projeto, visando identificar as agdes necessarias para mitigar os impactos para o controle do DEC no ato da conexdo da nova rede de distribuicdo a rede existente.
Caso a empresa credenciada ndo
possua equipes de trabalho em nimero suficiente para realizar o desligamento e/ou conex@o em tempo habil, dentro dos critérios definidos pela Cemig D, sera permitido & credenciada:
o Solicitar apoio de servicos de uma Empresa Credenciada e Habilitada no GM - 0832- Execucdo de Obras PART em redes/linhas de Distribuigdo
até 34,5 kv;
* 56, .rapoio de servicos de uma Empresa Credenciada e Habilitada no GM - 0833 - DTB-OBRA - PART REDES/LINHAS DISTRIBUICAO ATE 34,SkV - LINHA VIVA, conforme atividades do item IT-RD-00045 -
Critérios Selecdo, Avaliagdo Psicolégica e Treinamento da Equipe de Linha Viva de MT;
» Contratar servicos de instalacdo de UGTM - Unidade de Geragéo e Transformagdo Mével {Geradores);
» Contratar servigos de instalagdo de Mega Jumper.
Optando pela utilizagdo de uma das alternativas acima, a empresa credenciada, deverd apresentar através do Sistema PART WEB, o Termo de REALIZACAO
DE APOIO EM SERVICOS ENTRE AS EMPRESAS CREDENCIADAS do
Programa de Obras PART (Anexo 29 - TERMO REALIZACAO DE APOIO EM SERVICOS ENTRE AS EMPRESAS CREDENCIADAS PART, do manual
PART), devidamente assinado com reconhecimento de firma das assinaturas das partes e fazendo referéncia a obra objeto do subcontrato.
Apés validada a documentag&o o projeto sera liberado para execucdo.
A empresa credenciada contratada pelo cliente recebe a informacéo de liberagdo do projeto para execugdo, comunica a existéncia de realizacdo de apoio em
servicos de outra empresa credenciada e efetua o agendamento do pedido de interrupcéo, através do Sistema Coorporativo da CEMIG D.
A equipe de Construgdo da Expans3o responsavel pelo acompanhamento da execuc3o da obra, realiza a fiscalizacdo e o recebimento da obra, conforme procedimentos vigentes.
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PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

UTILIZAGAO DE EQUIPE ADICIONAL DE APOIO - CONTRATADA CONTRATAGAO DE EQUIPE LINHA VIVA COM VEICULO, 5
Ltet 6.2.2 FERRAMENTAS E EQUIPAMENTOS - POR HORA TRABALHADA 0,46 UR BDI: 27,23%

Observagdes:

Relacdo de materiais de carater estimativo, 0 proponente devera compor os seus custos para apresentacdo da proposta,onde deve estar inclusos todos 0s materiais, equipamentos,mao de obra, custos

indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execugdo da servico objeto.

* Aincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo um percentual
mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga

| Valor adot UR 0,46
TOTAL CUSTO COM BDI 3.200,63
CODIGO . )
{TEM CONCES DESCRICAO UNID QUANT | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL | Custo + BDI (R$)
i LVIVA EQUIPE PESADA DE LINHA VIVA us 0,13 20.125,00 2.515,63 3.200,63
A REALIZAC»&O DESTE SERVICO DEPENDE DE APROVACAO PELA CONTRATANTE EA
VERIFICACAO DE DISPONIBILIDADE DE RECURSOS FINANCEIROS.
LINHA VIVA
CONDIC@ES PARA REALIZACAO DE APOIO EM SERVICOS ENTRE AS EMPRESAS CREDENCIADA NO PROGRAMA DE OBRAS PART.
AC

D ira efetuar uma avaliac3o do projeto, visando identificar as agdes necessarias para mitigar os impactos para o controle do DEC no ato da conex&o da nova rede de distribuicéo a rede existente.
Caso a empresa credenciada ndo
possua equipes de trabalho em niimero suficiente para realizar o desligamento e/ou conex3do em tempo hébil, dentro dos critérios definidos pela Cemig D, sera permitido a credenciada:
« Solicitar apoio de servicos de uma Empresa Credenciada e Habilitada no GM - 0832- Execugdo de Obras PART em redes/linhas de Distribuicdo
até 34,5 kv;
o Solicitar apoio de servigos de uma Empresa Credenciada e Habilitada no GV - 0833 - DTB-OBRA - PART REDES/LINHAS DISTRIBUICAQ ATE 34,5kV - LINHA VIVA, conforme atividades do item
IT-RD-00045 -
Critérios Selecdo, Avalia¢do Psicologica e Treinamento da Equipe de Linha Viva de MT;
o Contratar servicos de instalacio de UGTM - Unidade de Geracdo e Transformagdo Movel (Geradores);
» Contratar servicos de instalacdo de Mega Jumper.
Optando pela utilizagdo de uma das alternativas acima, a empresa credenciada, devera apresentar através do Sistema PART WEB, o Termo de REALIZACAQ
DE APOIO EM SERVICOS ENTRE AS EMPRESAS CREDENCIADAS do
Programa de Obras PART (Anexo 29 - TERMO REALIZACAO DE APOIO EM SERVICOS ENTRE AS EMPRESAS CREDENCIADAS PART, do manual
PART), devidamente assinado com reconhecimento de firma das assinaturas das partes e fazendo referéncia a obra objeto do subcontrato.
Ap6s validada a documentac&o o projeto sera liberado para execugao.
A empresa credenciada contratada pelo cliente recebe a informacéo de liberagdo do projeto para execugdo, comunica a existéncia de realizagdo de apoio em
servicos de outra empresa credenciada e efetua o agendamento do Pedido de Interrupgdo, através do Sistema Coorporativo da CEMIG D.
A equipe de Construcdo da Expansdo responsavel peio acompanhamento da
execucdo da obra, realiza a fiscalizagdo e o recebimento da obra, conforme procedimentos vigentes.

e s ey

{ el

DiagnggrgegBemardes
ENGENHEIRO ELETRICISTA

ENGERHERO DE SEGURANGA DO TRABALHO
CREA-MG: 209157/D




PLANILHA DE COMPOSICAQ DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA 7

Item 6.3.1 UTILIZACAO DE METODO NAO DESTRUTIVO (MND) - POR METRO LINEAR 0,04 UR BDI: 27,23%

Observacbes:

Relacdo de materiais de carater estimativo, 0 proponente devera compor 0s seus custos para apresenta
indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execucdo da servico objeto.

¢do da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais, equipamentos,mo de obra, custos

* Alincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo um percentual
mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga

| Valor adot UR 0,04
TOTAL CUSTO COM BD!I 299,73
CcODIGO - :
ITEM oNC. DESCRICAQ UNID | QUANT | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL | Custo + BDI (RS}
1 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 0,10 2.355,80 235,58 299,73

LINHA VIVA

CONDICOES PARA REALIZACAO DE APOIO EM SERVICOS ENTRE AS EMPRESAS CREDENCIADA NO PROGRAMA DE OBRAS PART.
At D ird efetuar uma avaliacio do projeto, visando identificar as acBes necessdrias para mitigar os impactos para o controle do DEC no ato da conexdo da nova rede de distribuico a rede existente.
) Caso a empresa credenciada nio
possua equipes de trabalho em nimero suficiente para realizar o desligamento efou conexdc em tempo habil, dentro dos critérios definidos pela Cemig D, serd permitido a credenciada:
e Solicitar apoio de servicos de uma Empresa Credenciada e Habilitada no GM - 0832- Execugdo de Obras PART em redes/linhas de Distribuigdo
até 34,5 kV;
* Solicitar apoio de servicos de uma Empresa Credenciada e Habilitada no GM - 0833 - DTB-OBRA - PART REDES/LINHAS DISTRIBUICAO ATE 34,SkV - LINHA VIVA, conforme atividades do item
iT-RD-00045 -
Critérios Selecdo, Avaliacdo Psicolégica e Treinamento da Equipe de Linha Viva de MT;
* Contratar servicos de instalacdo de UGTM - Unidade de Gerag#o e Transformacdo Mével (Geradores)
= Contratar servicos de instalacdo de Mega Jumper.
Optando pela utilizacdo de uma das alternativas acima, a empresa credenciada, devers apresentar através do Sistema PART WEB, o Termo de REALIZACAO
DE APOIO EM SERVICOS ENTRE AS EMPRESAS CREDENCIADAS do
Programa de Obras PART (Anexo 29 - TERMO REALIZACAO DE APOIO EM SERVICOS ENTRE AS EMPRESAS CREDENCIADAS PART, do manual
PART), devidamente assinado com reconhecimento de firma das assinaturas das partes e fazendo referéncia a obra objeto do subcontrato.
Apos validada a documentacdo o projeto ser liberado para execuc3o.

A empresa credenciada contratada pelo cliente recebe a informag#o de liberacdo do projeto para execucdo, comunica a existéncia de realizagio de apoio em

servicos de outra empresa credenciada e efetua o agendamento do Pedido de Interrupgdo, através do Sistema Coorporativo da CEMIG D.

A equipe de Construcdo da Expansdo responsave! pelo acompanhamento da
execu¢do da obra, realiza a fiscalizagdo e o recebimento da obra, conforme procedimentos vigentes.

Diago Borges Bernrdes
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PLANILHA DE COMPOSICAQ DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

Item

PROJETO COMPLETO DE EXTENSAO DE RDU COM iP E RDR POR POSTE TRABALHADO

0,01 UR BDI: 27,23%
Observagdes:
Relagdo de materiais de carater estimativo, o proponente deverd Compor os seus custos para apresentagdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mdo de obra, custos indiretos, encargos, salarios e outros necessarios a plena execucdo da servico objeto.
* Aincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo
um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
Valor adot UR 0,01
TOTAL CUSTO COM BDI 92,74
CODIGO - .
ITEM CONCES DESCRICAO UNID | QUANT | CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL | Custo +BDIi {RS)
il 700681 US MAO-DE-PROJETO us i 72,89 72,89 92,74
/
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PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

Item

7.2

PROJETO COMPLETO DE EXTENSAO DE ILUMINACAO EXCLUSIVA POR POSTE TRABALHADO

0,00 UR BDI: 27,23%

Observacoes:
Relagdo de materiais de carater estimativo, o proponente devera compor os seus custos para apresentacdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mdo de obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execugdo da servico objeto.
* Aincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo
um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga

l Valor adot UR 0,00

TOTAL CUSTO COM BD! 31,53
CODIGO . -
ITEM CONEES DESCRICAO UNID | QUANT | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL | Custo + BDI (R$)
1 700681 US MAO-DE-PROJETO us 0,34 72,89 24,78 3153

DiogoBorges Bernaides
ENGENHE[R:) ELETRICISTA

ENGENHEIRO D SEGURAHCA 1 Tragar
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PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

Item 7.1.3 PROJETO DE MODIFICAGAO DE RDU POR POSTE TRABALHADO 0,02 UR BDI: 27,23%
Observacdes:
Relag&o de materiais de carater estimativo, o proponente devera compor os seus custos para apresentac¢do da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mdo de obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execugdo da servigo objeto.
* Aincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo
um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
I Valor adot UR 0,02
TOTAL CUSTO COM BDI 157,65
CODIGO . .
ITEM CONCES DESCRICAO UNID | QUANT | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL | Custo + BDI {RS)
1 700681 US MAO-DE-PROJETO us 157, 72,89 123,91 157,65




PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

Item 8.4 PROJETO DE COMPLETO DE TRAVESSIA LT OU RODOVIA RDU/RDR POR POSTE 0,05 UR BDI: 27,23%
Observagdes:
Relacdo de materiais de carater estimativo, o proponente devers compor os seus custos para apresentacdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,méo de obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execugdo da servigo objeto.
* Aincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo
um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
[ Valor adot UR 0,05
TOTAL CUSTO COM BDI 315,31
CODIGO o y
ITEM CONCES DESCRICAO UNID | QUANT | CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL | Custo + BDI (RS)
1 700681 US MAO-DE-PROJETO us 3,4 72,89 247,83 315,31




PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

item

POSTE DE RDU MONOFASICA MT,BT, IP EXISTENTE - FORNECER E INSTALAR BT ISOLADA MT EXIST -

ﬁi rges Berardes
E 7 RLETRICISTA
CHGENHERO € SEOURANGA DO TRABALEO

CREA-MG: 209157/D

TROCAR/INSTALAR VAO BT ISOLADA 70MM? 0,50 UR BDI: 27,23%
Observagtes:
Relagdo de materiais de carater estimativo, o proponente devera €OmMpor os seus custos para apresentacio da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,méo de obra, custos indiretos, encargos, salarios e outros necessarios a plena execugéio da servico objeto.
* Alincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo
um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
] Valor adot UR 0,50
TOTAL CUSTO COM BDi 3.475,68
CcODIGO s 7
ITEM CONCES DESCRICAO UNID | QUANT |CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL | Custo + BDI {RS})

1 230102 ALCA P/ CONETOR ESTRIBO ABERTO 2AWG PC il 23,45 23,45 29,84

2 327692 BRACADEIRA PLASTICA CABO MULTIPLEX PC 6 2533 19,98 25,42

3 214619 BRACO SUPORTE C/ GRAMPO SUSP. 6,5-9,5MM CJ il 50,95 50,95 64,82

4 2931 CABO ACO 6,4MM(1/4) SM 7 FIOS GALV KG 0,4 9,50 3,80 4,83

5 231589 CABO CA 2X1X70+70MM? TRIPLEX 1KV MT 35 23 12, 830,20 1.056,26

6 22077 CONECTORH ITEM 2 25-70/16-35MM2 PC 2 4,68 9,36 11,91

7 227850 CONECTOR CUNHA IT1 16-25MM2/35MM2 PC 7,05 7,05 8,97

2 281175 CONECTOR PARA ATERRAMENTO DE FERRAGEM PC 9,58 19,16 24,38

) 327726 CONECTOR PERFURACAO IT1 1,5-6/16-70 PC 29,70 118,80 151,15
10 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA uUs 0,7 2.355,80 1.649,06 2.098,10
/’I




PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAQ DE OBRA

REDE DE DISTRIBUICAO MONOFASICA AEREA URBANA - FORNECER E INSTALAR - DIVERSOS

Item 2.7.1 SUBSTITUICAO RETIRAR+INST DE POSTE EM REDE URBANA E/OU RURAL MONOFASICO 1,16 UR BDE: 27,23%
Observacdes:
Relagdo de materiais de carater estimativo, o proponente deverd compor os seus custos para apresentaco da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mao de obra, custos indiretos, encargos, salarios e outros necessarios a plena execucdo da servico objeto.
* Aincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo
um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
| Valor adot UR 1,16
TOTAL CUSTO COM BDI 8.112,87
CODIGO - .
ITEM CONCES DESCRICAO UNID QUANT | CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL Custo + BDI (RS$)
1 207506 POSTE CONCRETO CIRCULAR 12M 600DAN PE 1 2.371,68 2.371,68 3.017,49
2 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 157 2.355,80 4.004,86 5.095,38

ENGENHEIRO ELETRICISTA
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALKO
CREA-MG: 209157/D




PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

REDE DE DISTRIBUICAO MONOFASICA AEREA URBANA - FORNECER E INSTALAR - DIVERSOS POSTE RDU

ltem 272 EXIST DERIVACAO MT PROTEGIDA 50MM? COM PARA-RAIO 0,78 UR 8Dk 27,23%
Observacges:
Relagéo de materiais de carater estimativo, o proponente devera compor os seus custos para apresentacdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,méo de obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execucdo da servigo objeto.
* Aincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo
um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
] Valor adot UR 0,78
TOTAL CUSTO COM BDI 5.406,08
ITEM EC?ND::?E(S) DESCRICAO UNID | QUANT |CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL | Custo + BDI (RS$)
1 28152 ALCA CONECTOR ESTRIBO FECHADA PE 2 20,46 40,92 52,06
2 376375 ALCA PREF DISTRIB 1N5 4,62MM 17MM2 PC 1 309 3,09 3,93
2] 228932 ALCA PREF DISTRIB CB CA/CAA 21MM2(4) PG 1 9,58 9,58 12,19
4 237677 ALCA PREF ESTAI P/ CB ACO DN 9,5MM(3/8P) PC 2 26,48 52,96 67,38
5 75721 ARRUELA QUADRADA 38X18X3MM PC 2} 1,43 4,29 5,46
6 2931 CABO ACO 6,4MM(1/4) SM 7 FIOS ZINC KG 55 9,50 52,25 66,48
7 2964 CABO ACO 9,5MM(3/8) HS 7 FIOS ZINC. KG 5 64,85 389,10 495,05
2 231548 CABO AL 1X 50MM2 15KV PROTEGIDO MT 5 9,77 48,85 62,15
T . 231878 CARTUCHO APLICACAO CON CUNHA AL VERMELHO PE 1 18,56 18,56 23,61
10 236836 CINTA ACO D 170MM PE 2 51,24 114,42 145,58
11 236877 CINTA ACO D 210MM PC 2 32,40 64,80 82,45
12 236885 CINTA ACO D 220MM PC 2 3336 66,72 84,89
13 237727 CHAPA P/ ANCORA 320X320MM B il 55,00 55,00 69,98
14 237719 CHAPA P/ ESTAI PC af 20,17 20,17 25,66
15 270439 CHAVE FUSIVEL 15KV 100A 7,1KA PC s 523,86 523,86 666,51
16 231995 CONECTOR CUNHA AL 50 C/ ESTRIBO BE it 46,05 46,05 58,59
17 227769 CONECTORH ITEM 1 16-35/16-35MM2 e 6 4,55 27,30 34,73
18 227777 CONECTORH ITEM 2 25-70/16-35MM2 PC £ 4,68 14,04 17,86
19 377357 CONECTOR TERM ATERR TEMPORARIO P/ CHAVE RE 1t 16,63 16,63 21,16
20 231886 CONECTOR TERM COMP CA 50MM2 1 FURO PC 1 6,15 6,15 7,82
2! 227389 CONECTOR TERM COMP CB ACO 6.4MM/21MM2 1F PC 5 4,30 21,50 2,35
22 237396 GANCHO-OLHAL CL 50KN 16MM FORJADO PC al 12,11 a2l alal 15,41
23 378842 GRAMPO LINHA VIVA DERIV 50-150 ALUMINIO PG it 119,81 119 81 152,43
24 227539 HASTE ATERRAMENTO 5 X 25 X 2400MM ACO PE 3 62,50 187,50 238,56
25 237743 HASTE DE ANCORA OLHAL M16X1600MM PE 1 56,58 56,58 71,99
26 219659 ISOLADOR DISCO 15KV POLIMERICO PC 1 544,39 544,39 692,63
27 237271 MANILHA-SAPATILHA CL 50KN FORJADO PC 1 24,44 24,44 31,10
28 374393 MANTA/EMENDA AUTOADESIVA 200x400MM 25KV PC 1 56,51 56,51 71,90
— 237289 OLHAL P/ PARAFUSO CL 50KN 16MM FORJADO e 4 231511 94,04 139,65
—_‘30 289058 PARA-RAIOS 12KV 10KA ZNO S/ GAP POLIMER PC 1 217,77 217,77 277,07
3 66878 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 45MM RE 6 6,39 38,34 48,78
32 66886 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 70MM PEC 19 4,98 59,76 76,03
33 74823 PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X250MiM PC 2 1Ll 23,54 29,95
34 74914 PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X700MM PC 1 30,05 30,05 38,23
a5 237768 SAPATILHA P/ CB ACO ATE 3/8P PC 336 10,08 12,82
36 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 0,5 2.355,80 1.177,90 1.498,64




PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA
Ll I S b oot Y R
Observacbes:
Relagéo de materiais de carater estimativo, o proponente deverd compor 0s seus custos para apresentacdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,méo de obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execugdo da servico objeto.
* Alincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo
um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
I Valor adot UR 0,68
TOTAL CUSTO COM BDI 4.748,96
ITEM é:(())l\?(':c;(s) DESCRICAO UNID | QUANT |CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL | Custo + BDI (RS)
1 237677 ALCA PREF ESTAI P/ CB ACO DN 9,5MM(3/8P) PE 2 26,48 52,96 67,38
2 75721 ARRUELA QUADRADA 38X18X3MM PC 3 1,43 4,29 5,46
3 211771 BRACO SUPORTE L P/RDP 15KV PC il 134,64 134,64 171,30
4 2964 CABO ACO 9,5MM(3/8) HS 7 FIOS GALV KG 18 64,85 1.167,30 1.485,16
5 231548 CABO AL 1X 50MM2 15KV PROTEGIDO MT 40 9,77 390,80 497,21
6 236836 CINTA ACO D 170MM PC 2 57,21 114,42 145,58
7 236877 CINTA ACO D 210MM PC 2 32,40 64,80 82,45
2 236885 CINTA ACO D 220MM pE 2 33,36 66,72 84,89
r 338079 ESPACADOR MONOFASICO 2A 50-150MM2 C/AMAR a 4 47,58 190,32 242,14
10 219642 ISOLADOR PINO 15KV POLIMERICO P/ RDP PC 1 29,55 29,55 37,60
11 237289 OLHAL P/ PARAFUSO CL 50KN 16MM FORJADO PC 6 23,51 141,06 179,47
12 66878 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 45MM PC 6 6,39 38,34 48,78
13 66886 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 70MM PE 12 4,98 59,76 76,03
14 74807 PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X150MM PC 1 (kL 8,11 10,32
15 74914 PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X700MM e 2 30,05 60,10 76,47
16 236265 PINO CURTO P/ ISOL POLIM 15KV EM BRACO C PC i 24,79 24,79 31,54
07 237768 SAPATILHA P/ CB ACO ATE 3/8P BE 2 3,36 6,72 8,55
18 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 0,5 235580 1.177,90 1.498,64
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PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAC DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

REDE DE DISTRIBUICAO MONOFASICA AEREA URBANA - FORNECER E INSTALAR - DIVERSOS INSTALAR

Item 2.7.4 J0GO DE PARA-RAIOS EM ESTRUTURA MONOFASICA EXISTENTE 0,25 UR BDI: 27,23%
Observacées:
Relag&@o de materiais de carater estimativo, o proponente devera compor 0s seus custos para apresentacdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,médo de obra, custos indiretos, encargos, salarios e outros necessarios a plena execuc¢do da servigco objeto.
* Aincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo
um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
Valor adot UR 0,25
TOTAL CUSTO COM BDI 1.751,79
ITEM ((;:(C))S:j(;(sj DESCRICAO UNID QUANT | CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL Custo + BDI (RS)
it 2934 CABO ACO 6,4MM(1/4) SM 7 FIOS ZINC KG 55 9,50 52,25 66,48
2 231548 CABO AL 1X 50MM2 15KV PROTEGIDO MT 5 9,77 48,85 62,15
2 22777 CONECTORH ITEM 2 25-70/16-35MM2 PC 2 4,68 9,36 11,91
4 231886 CONECTOR TERM COMP CA 50MM2 1 FURO RE 2 6,15 12,30 1565
5 227389 CONECTOR TERM COMP CB ACO 6.4MM/21MM?2 1F PC 4 4,30 17,20 21,88
6 222539 HASTE ATERRAMENTO 5 X 25 X 2400MM ACO pe 3 62,50 187,50 238,56
7 289058 PARA-RAIOS 12KV 10KA ZNO S/ GAP POLIMERI RE il 247797 217,77, 277,07
R 74799 PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X125MM PC 1 otk 7,11 9,05
[ 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 035 2.355,80 824,53 1.049,05




PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAQ DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

REDE DE DISTRIBUICAO MONOFASICA AEREA URBANA - FORNECER E INSTALAR - DIVERSOS

ltem 2.7.5 MODIFICAR ESTRUTURA MONOFASICA EM POSTE EXISTENTE PROTEGIDA OU CONVENCIONAL 0,86 UR BDE 27,23%
Observagbes:
Relacdo de materiais de carater estimativo, o proponente deverd compor os seus custos para apresentacdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mdo de obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execucdo da servico objeto.
* Aincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo
um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
] Valor adot UR 0,86
TOTAL CUSTC COM BDI 5.976,15
ITEM ccgﬁgg DESCRICAO UNID | QUANT | CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL | Custo +BDI (R
1 237677 ALCA PREF ESTAI P/ CB ACO DN 9,5MM(3/8P) PC 2 26,48 52,96 67,38
2 75721 ARRUELA QUADRADA 38X18X3MM PC 10 il s 14,30 iltshaie)
3 357255 BRACO TIPO J PARA RDP PC 1 25521 25571 324,70
4 231878 CARTUCHO APLICACAO CON CUNHA AL VERMELHO PC 3 18,56 55,68 70,84
5 236877 CINTA ACO D 210MM PC 3 32,40 97,20 123,67
6 236901 CINTA ACO D 240MM RE 2 47,68 143,04 181,99
7 364562 COBERTURA PROTETORA P/ CONECTOR RDP 25KV PC 3 10,78 32,34 41,15
R 231795 CONECTOR CUNHA AL 50 C/ ESTRIBO PC 3 46,05 138,15 175,77
B 227769 CONECTORH ITEM 1 16-35/16-35MM?2 PE 2 4,55 9,10 11,58
—iﬁ 227777 CONECTORH ITEM 2 25-70/16-35MM?2 PC 3 4,68 14,04 17,86
11 231886 CONECTOR TERM COMP CA 50MM2 1 FURO PC 6 6,15 36,90 46,95
i 227389 CONECTOR TERM COMP CB ACO 6.4MM/21MM?2 1F PC 2 4,30 8,60 10,94
13 377706 CRUZETA PLASTICO C/FIBRA 2400X112,5X90MM PC 2 278,39 556,78 708,39
14 271486 ELO FUSIVEL DIST 500MM 8K PC 3 6,23 18,69 23,78
15 234567 GRAMPO ANCORAGEM 50MM2 PC 2 37,98 75,96 96,64
16 219659 ISOLADOR DISCO 15KV POLIMERICO PC 2 544,39 1.088,78 1.385,25
it/ 226449 LUVA EMENDA CABO CA 21MM2 (4) PC 1 5,14 5,14 6,54
18 237271 MANILHA-SAPATILHA CL 50KN FORJADO PC 2 24,44 48,88 62,19
19 374393 MANTA/EMENDA AUTOADESIVA 200x400MM 25KV PC 3 56,51 169,53 215,69
20 237784 MAO FRANCESA PERFILADA NORMAL 726 MM e 2 40,78 81,56 103,77
Zil 237289 OLHAL P/ PARAFUSO CL 50KN 16MM FORJADO PC 8 2351 188,08 239,29
22 66878 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 45MM BE 6 6,39 38,34 48,78
23 66886 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 70MM PC 12 4,98 59,76 76,03
24 66894 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X150MM PC 4 8,91 35,64 45,34
25 74872 PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X500MM B 4 20,88 83,52 106,26
26 75630 PORCA QUADRADA M16X24MM PC 8 1534} 10,48 13,33
27, 237768 SAPATILHA P/ CB ACO ATE 3/8P PC 6 3,36 20,16 25 65
28 237156 SELA PARA CRUZETA RE 72 20,51 41,02 52,18
. 237172 SUPORTE L PARA CRUZETA BE 5 46,46 139,38 177,33
——“30 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 0,5 2.355,80 1.177.90 1.498,64
//*‘ \ P
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PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

REDE DE DISTRIBUICAO MONOFASICA AEREA URBANA - FORNECER E INSTALAR - DIVERSOS INSTALAR

Item 2.7.6 JOGO DE CHAVE FUSIVEL EM ESTRUTURA MONOFASICA EXISTENTE

0,42 UR BDI: 27,23%

Observagdes:

Relag8o de materiais de carater estimativo, o proponente deverd compor os seus custos para apresentacdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mdo de obra, custos indiretos, encargos, salarios e outros necessarios a plena execugdo da servico objeto.

* Aincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo
um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga

Valor adot UR 0,42
TOTAL CUSTO COM BDI 2.946,25
ITEM chﬁlc(ég DESCRICAO UNID | QUANT |CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL | Custo +BDI (R$)
1 2964 CABO ACO 9,5MM(3/8) HS 7 FIOS ZINC. KG 6 64,85 289,10 495,05
2 231548 CABO AL 1X 50MM2 15KV PROTEGIDO MT 5 9,77 48,85 62,15
3 270439 CHAVE FUSIVEL 15KV 100A 7,1KA PC 1 523,86 523,86 666,51
4 227769 CONECTORH ITEM 1 16-35/16-35MM2 PC 2 4,55 9,10 1158
5 227777 CONECTORH ITEM 2 25-70/16-35MM2 PC 1 4,68 4,68 5,95
6 364562 COBERTURA PROTETORA P/ CONECTOR RDP 25KV PC 1 10,78 10,78 13,72
7 231795 CONECTOR CUNHA AL 50 C/ ESTRIBO PC i 46,05 46,05 58,59
5 377357 CONECTOR TERM ATERR TEMPORARIO P/ CHAVE PC 1 16,63 16,63 21,16
T 231886 CONECTOR TERM COMP CA 50MM2 1 FURO PC 2 6,15 12,30 15,65
10 271353 ELO FUSIVEL DIST 500MIM 3H PC 1 15,76 15,76 20,05
11 74799 PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X125MM PC 2 7,1 14,22 18,09
12 237172 SUPORTE L PARA CRUZETA PC 1 46,46 46,46 59,11
13 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 0,5 2.355,80 1.177,90 1.498,64
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PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

Item

2.8

REDE DE DISTRIBUICAO AEREA URBANA - FORNECER E INSTALAR - DIVERSOS CAVA EM ROCHA,

MATERIAIS,EQUIPAMENTOS, MDO E CONCRETAGEM 0,99 UR BDI: 27,23%
Observagdes:
Relagdo de materiais de carater estimativo, o proponente devera compor 0s seus custos para apresentagdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mao de obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execugdo da servico objeto.
* A incidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo
um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
| Valor adot UR 0,99
TOTAL CUSTO COM BDI 6.893,75
CODIGO o ;.
ITEM CONCES DESCRICAO UNID | QUANT | CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL Custo + BDI (R$)
1 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 2,3 2.355,80 5.418,34 6.893,75
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PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

REDE DE DISTRIBUICAO AEREA URBANA - FORNECER E INSTALAR - DIVERSOS APRUMAR/GIRAR POSTE

Item 2.8.2 POR NECESSIDADE DE PROJETO, MATERIAIS, EQUIPTOS E MDO 0,22 UR BDI: 27,23%
Observagdes:
Relacio de materiais de carater estimativo, o proponente devera compor 0s seus custos para apresentacdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mao de obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execucdo da servico objeto.
* A incidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo
um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
Valor adot UR 0,22
TOTAL CUSTO COM BDI 1.498,64
CODIGO - ;
ITEM CONCES DESCRICAO UNID | QUANT | CUSTOC UNITARIO CUSTO TOTAL | Custo + BDI (RS)
i 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAQ RDA us 05 2.355,80 1.177,90 1.498,64




PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

REDE DE DISTRIBUICAO AEREA URBANA - FORNECER E INSTALAR - DIVERSOS RETIRAR POSTE SEM

Item 2.8.3 SUBSTITUICAO, EQUIPTOS,MAO DE OBRA E DEVOLUCAO 0,30 UR BDE: 27,23%
Observagoes:
Relagio de materiais de carater estimativo, o proponente devera compor os seus custos para apresentagdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mio de obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessérios a plena execugéo da servico objeto.
* A incidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo
um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
l Valor adot UR 0,30
TOTAL CUSTO COM BDI 2.098,10
CODIGO = )
ITEM CONCES DESCRICAO UNID | QUANT | CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL Custo + BDI (R$)
1 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAQ RDA us 0,7 2.355,80 1.649,06 2.098,10




PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

REDE DE DISTRIBUICAO AEREA URBANA - FORNECER E INSTALAR - DIVERSOS INSTALAR

ftem 2.8.4 AFASTAMENTO DE MT E BT EM POSTE EXISTENTE S/REM S/SUBST 0,57 UR BDI: 27,23%
Observacdes:
Relagdo de materiais de carater estimativo, o proponente deverd compor os seus custos para apresentacio da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,méo de obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execuggo da servigo objeto.
* Alincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo
um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
Valor adot UR 0,57
TOTAL CUSTO COM BDI 3.979,49
ITEM CCCC))ND'CGE? DESCRICAO UNID | QUANT |CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL | Custo + BDI (R$)
1 237222 AFASTADOR ARMACAQO SECUNDARIA 500MM RE it 306,20 306,20 389,58
2 237677 ALCA PREF ESTAI P/ CB ACO DN 9,5MM(3/8P) PC 2 26,48 52,96 67,38
3 327692 BRACADEIRA PLASTICA CABO MULTIPLEX PC 6 333 19,98 25,42
4 214619 BRACO SUPORTE C/ GRAMPO SUSP. 6,5-9,5MM e i 50,95 50,95 64,82
5 357255 BRACO SUPORTE J P/RDP PC 2 25571 510,42 649,41
6 2404774 BRACO SUPORTE L P/ RDP 15KV RE 1 134,64 134,64 171,30
7 236836 CINTA ACO D 170MM e 2 57.21 114,42 145,58
2 236844 CINTA ACO D 180MM PE 2 41,49 82,98 105,58
] 23877 CINTA ACO D 210MM PC 2 32,40 64,80 82,45
10 236885 CINTA ACO D 220MM PC 2 33,36 66,72 84,89
11 377623 ESPACADOR LOSANGULAR 50-150MM2 AUTO-TRAV pC 2 5241 104,22 132,60
12 219642 ISOLADOR PINO 15KV POLIMERICO P/ RDP e 3 29,55 88,65 112,79
13 237289 OLHAL P/ PARAFUSO CL 50KN 16MM FORJADO PC 6 23,51 141,06 179,47
14 66878 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 45MM PC 8 6,39 51,42 65,04
15 66886 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 70MM PE 16 4,98 79,68 101,38
16 236265 PINO CURTO P/ ISOL POLIM 15KV EM BRACO C BC 3 24,79 74,37 94,62
L7/ 237768 SAPATILHA P/ CB ACO ATE 3/8P e 2 3,36 6,72 8,55
18 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 0,5 2.355,80 1.177,90 1.498,64




PLANILHA DE COMPOSICAQ DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

REDE DE DISTRIBUICAO AEREA URBANA - FORNECER E INSTALAR - DIVERSOS INSTALAR 1 AFASTADOR

Item 2.8.6 DE BT EVIPOSTE PROJETADO 0,29 UR BDI: 27,23%
Observagbdes:
Relacdo de materiais de carater estimativo, o proponente devera compor os seus custos para apresentacio da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mado de obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessérios a plena execugo da servico objeto.
* Aincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo
um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
l Valor adot UR 0,29
TOTAL CUSTO COM BDI 2.013,49

cODIGO

ITEM CONCES. DESCRICAO UNID | QUANT | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL | Custo +BDI (R$)
0 237222 AFASTADOR ARMACAO SECUNDARIA 500MM PC 1 306,20 306,20 389,58
2 236877 CINTA ACO D 210MM PCE i 32,40 32,40 41,22
3 236885 CINTA ACO D 220MM PE il 33,36 2326 42,44
4 66878 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 45MM pPC 2 6,39 12,78 16,26
5 66886 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 70MM RE 4 4,98 19,92 25,34
6 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAQ RDA us 0,5 2.355,80 177,90 1.498,64
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PLANILHA DE COMPOSICAQ DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

REDE DE DISTRIBUICAO TRIFASICA AEREA URBANA - FORNECER E INSTALAR - PINTURA NO POSTE . 2
Item 2.8.8 ATE 1,5 METROS. 0,00 UR BDI: 27,23%
Observacdes:
Relagdo de materiais de carater estimativo, o proponente deverd compor os seus custos para apresentacdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mdo de obra, custos indiretos, encargos, salarios e outros necessarios a plena execugdo da servico objeto.
* Aincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais,
Tendo um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
Valor adot UR 0,00
TOTAL CUSTO COM BDI 14,99
CODIGO = >
ITEM CONCES DESCRICAO UNID | QUANT |CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL | Custo +BDI (R$)
13 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUGAO RDA us 0,005 2.355,80 11,78 14,99
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PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

Item

2.8.9

PODA EM ARVORE (UNIDADE)

0,04

UR BDI:

27,23%

Observacdes:

Relacdo de materiais de carater estimativo, o proponente devers €ompor os seus custos
equipamentos,mdo de obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessérios ap

para apresentacdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
lena execugdo da servigo objeto.

* Aincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete
um percentual mais acentuado nos itens de postes,

/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo
pela necessidade de guindaste para carga e descarga

I Valor adot UR

0,04
TOTAL CUSTO COM BDI 299,73
cODIGO - CuUsTO Custo + BDI
ITEM DESCRICAO NID UANT ; UsSTo
CONCES. & Y Q UNITARIO EUSI020TAL (RS)
1 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us | 0,10 2.355,80 235,58 299,73j
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PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAQ DE OBRA

Item

FORNECER E INSTALAR POSTE E ACESSORIOS - ILUM LED POSTE RC11,5 SEM iP

1,68 UR BDI: 27,23%
Observacdes:
Relacdo de materiais de carater estimativo, o proponente deverd €OMpor os seus custos para apresentacio da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mao de obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execucdo da servico objeto.
* Aincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo
um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
| Valor adot UR 1,68
TOTAL CUSTO COM BDI 11.721,66
CODIGO = CUSTO
ITEM CONCES. DESCRICAO UNID QUANT UNITARIO CUSTO TOTAL Custo + BDI (R$)
il 299511 ANEL CAIXA ZB CONCRETO PREMOLDADO PC 1,00 193,26 193,26 245,88
2 225623 CABO AL 1X 16MM2 XLPE 1KV MT 120,00 272 326,40 415,28
3 225615 CABO COBRE 1X 1,5MM2 XLPE 1KV MT 41,00 6,01 246,41 31351
4 379679 CONECTOR PERFURACAO IT1 1,5-6/16-70 BE 4,00 6,81 27,24 34,66
5 377568 DUTO CORRUGADO FLX PEAD 2" 63MMNi NBR13837 MT 40,00 5,07 202,80 258,02
6 214668 POSTE CONCRETO RC IP 11,5M 150DAN BE 1,00 1.849,71 1.849,71 2.353,39
7 299529 TAMPAO+ARO ARTIC CAIXA ZB 370X370MM PC 1,00 129,40 129,40 164,64
S 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 2,60 2.355,80 6.125,08 7.792,94
T 2931 CABO ACO 6,4MM(1/4) SM 7 FIOS GALY KG 4,00 9,50 38,00 48,35
10 222539 HASTE ATERRAMENTO 5 X 25 X 2400MM ACO PC 1,00 62,50 62,50 719,52
kil 227389 CONECTOR TERM COMP CB ACO 6.4AMM/21MM?2 1F PC 1,00 4,30 4,30 5,47
12 220777, CONECTORH ITEM 2 25-70/16-35MM2 PC 1,00 4,68 4,68 5,95
13 66688 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M12x40MM PC 1,00 3,19 3,19 4,06
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PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

item

312

FORNECER E INSTALAR POSTE E ACESSORIOS - ILUM LED POSTE RC13,5 SEM IP

1,99

UR

BDI:

27,23%

Observaces:

Relacdo de materiais de carater estimativo,

0 proponente devera compor os seus custos para a
equipamentos,mdo de obra, custos indiretos,

presentacdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,

encargos, salarios e outros necessarios a plena execugdo da servico objeto.

* Aincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo
um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga

| Valor adot UR 1,99
TOTAL CUSTO COM BDI 13.872,00
CODIGO - CusTO Custo + BDI
ITEM DESCRIGAO UNID | QUANT ’ CUSTO TOTAL
CONCES. E 4 UNITARIO (R$)
1 299511 ANEL CAIXA ZB CONCRETO PREMOLDADO BC 1,00 193,26 193,26 245,88
2 225623 CABO AL 1X 16MM2 XLPE 1KV MT 135,00 272 367,20 467,19
3 225615 CABO COBRE 1X 1,5MM2 XLPE 1KV MT | 46,00 6,01 276,46 351,74
4 379679 CONECTOR PERFURACAO 1T1 1,5-6/16-70 PG 4,00 6,81 27,24 34,66
5 377568 DUTO CORRUGADO FLX PEAD 2" 63MM NBR13897 MT 45,00 5,07 228,15 290,28
6 214734 POSTE CONCRETO RC IP 13,5M 150DAN Pc_ | 1,00 [ 285468 2.854,68 3.632,01
v 299529 TAMPAO+ARQ ARTIC CAIXA ZB 370X370MM PC 1,00 129,40 129,40 164,64
. 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 2,85 2.355,80 6.714,03 8.542,26
9 2921 CABO ACO 6,4MM(1/4) SM 7 FIOS GALV KG 4,00 9,50 38,00 48,35
10 222539 HASTE ATERRAMENTO 5 X 25 X 2400MM ACO RE 1,00 62,50 62,50 79,52
11 227389 CONECTOR TERM COMP CB ACO 6. AMM/21MM2 1F PC 1,00 4,30 4,30 5,47
12 227777, CONECTORH ITEM 2 25-70/16-35MM2 RPE 1,00 4,68 4,68 5,95
13 66688 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M12x40MM PC 1,00 3,19 3,19 4,06
.///'/
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PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

ftem 3.1.3 FORNECER E INSTALAR POSTE E ACESSORIOS - ILUM LED PRACA POSTE ACO 4,5M SEM IP 0,96 UR BDI: 27,23%
Observacdes:
Relacdo de materiais de carater estimativo, o proponente devera €ompor os seus custos para apresentacgdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mdo de obra, custos indiretos, encargos, salarios e outros necessarios a plena execugdo da servico objeto.
* Aincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo
um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
| Valor adot UR 0,96
TOTAL CUSTO COM BDI 6.688,37
ITEM (SCO)ND'C?Eg DESCRICAO UNID | QUANT |CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL Custo + BDI (RS)

1 299511 ANEL CAIXA ZB CONCRETO PREMOLDADO PC 1,00 193,26 193.26 245 88

2 225623 CABO AL 1X 16MM2 XLPE 1KV MT 60,00 2.2 163,20 207,64

3 225615 CABO COBRE 1X 1,5MM2 XLPE 1KV MT 20,00 6,01 120,20 152,93

4 379679 CONECTOR PERFURACAO IT1 1,5-6/16-70 PC 4,00 6,81 2724 34,66

5 377568 DUTO CORRUGADO FLX PEAD 2" 63MM NBR13897 MT 20,00 5,07 101,40 129,01

6 209726 POSTE ACO IP ESCALONADO 4,50M RE 1,00 462,01 462,01 587,82

7 299529 TAMPAO+ARO ARTIC CAIXA ZB 370X370MM P@E 1,00 129,40 129,40 164,64

= 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 1,60 2.355,80 3.769,28 4.795,65
T _ 2931 CABO ACO 6,4MM(1/4) SM 7 FIOS GALV KG 4,00 9,50 38,00 48,35

10 222539 HASTE ATERRAMENTO 5 X 25 X 2400MM ACO PC 1,00 62,50 62,50 79,52

11 227389 CONECTOR TERM COMP CB ACO 6.4MM/21MM?2 1F PC 1,00 4,30 4,30 5,47

12 22177077, CONECTORH ITEM 2 25-70/16-35MM2 PC 1,00 4,68 4,68 5,95

13 354902 SUPORTE IP 1 LUMINARIA POSTE RC OU ACO 10/12/14M PE 1,00 178,25 178,25 226,79

14 66688 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M12x40MM PC 1,00 3,19 3,19 4,06




PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAC DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

item

FORNECER E INSTALAR POSTE E ACESSORIOS - ILUM LED PRACA POSTE ACO11M SEMIP

2,31

UR

BDI:

27,23%

Observacdes:

Relacdo de materiais de carater estimativo, o proponente devera Compor os seus custos para apresentacao da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais, equipamentos,mdo de
obra, custos indiretos, encargos, salarios e outros necessarios a plena execu¢do da servico objeto.

* Alincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo um

percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga

| Valor adot UR 2,31
TOTAL CUSTO COM BDI 16.077,60
[TEM ((I:(())II:IC(IEE? DESCRIC.T\O UNID QUANT | CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL | Custo + BDI (RS)
i 299511 ANEL CAIXA ZB CONCRETO PREMOLDADO BE: 1,00 193,26 193,26 245 88
2 225623 CABO AL 1X 16MM2 XLPE 1KV MT 120,00 292 326,40 415,28
3 225615 CABO COBRE 1X 1,5MM2 XLPE 1KV MT 41,00 6,01 246,41 313,51
4 214643 CHICOTE SIMPLES 2,5M PARA IP POSTE ACO OCTOGONAL PC 1,00 1.171,00 1.171,00 1.489,86
5 379679 CONECTOR PERFURACAQ iT1 1,5-6/16-70 PC 4,00 6,81 27,24 34,66
6 377568 DUTO CORRUGADO FLX PEAD 2" 63MM NBR13897 MT 40,00 5,07 202,80 258,02
7 210898 POSTE ACO IP CONICO CONTINUQ 11M PC 1,00 4.102,38 4.102,38 5.219,46
299529 TAMPAO+ARO ARTIC CAIXA ZB 370X370MM PC 1,00 129,40 129,40 164,64
e 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 2,60 2.355,80 6.125,08 7.792,94
10 2931 CABO ACO 6,4MM(1/4) SM 7 FIOS GALV KG 4,00 9,50 38,00 48,35
11 222539 HASTE ATERRAMENTO 5 X 25 X 2400MM ACO PC 1,00 62,50 62,50 79,52
12 227389 CONECTOR TERM COMP CB ACO 6.4MM/21MM2 1F PC 1,00 4,30 4,30 5,47
13 227777 CONECTORH ITEM 2 25-70/16-35MM2 PC 1,00 4,68 4,68 5,95
14 66688 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M12x40MM PC 1,00 319 3,19 4,06




PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

ftem

3.7

FORNECER E INSTALAR POSTE E ACESSORIOS - ILUM LED PRACA POSTE ACO 13M SEM IP

2,57

UR

BDI:

27,23%

Observagbes:

Relacdo de materiais de carater estimativo, o proponente devera compor os seus custos para apresentacdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,

obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execucio da servigo objeto.

equipamentos,mio de

* Aincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte,
percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de suindaste para carga e descarga

armazenamento/logistica destes materiais, Tendo um

| Valor adot UR 2,57
TOTAL CUSTO COM BDI 17.904,40
ITEM chﬁéi(s) DESCRICAQ UNID | QUANT | CUSTO UNITARIG | CUSTO TOTAL | Custo + BDI (RS)
1 299511 ANEL CAIXA ZB CONCRETO PREMOLDADO PC 1,00 193,26 193.26 245,88
2 225623 CABO AL 1X 16MM2 XLPE 1KV MT 120,00 2.72 326,40 415,28
3 225615 CABO COBRE 1X 1,5MM2 XLPE 1KV MT 41,00 6,01 246,41 313,51
4 214643 CHICOTE SIMPLES 2,5M PARA IP POSTE ACO OCTOGONAL PC 1,00 1.171,00 1.171,00 1.489,86
5 379679 CONECTOR PERFURACAO IT1 1,5-6/16-70 PC 4,00 6,81 27,24 34,66
6 377568 DUTO CORRUGADO FLX PEAD 2" 63MM NBR13897 MT 40,00 5,07 202,80 258,02
7 210914 POSTE ACO IP CONICO CONTINUO 13M PC 1,00 5.538,21 5.538,21 7.046,26
: 299529 TAMPAO+ARO ARTIC CAIXA ZB 370X370MM PC 1,00 129,40 129,40 164,64
[T 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAQ RDA us 2,60 2.355,80 6.125,08 7.792,94
10 2931 CABO ACO 6,4AMM(1/4) SM 7 FIOS GALV KG 4,00 9,50 38,00 48,35
il 222539 HASTE ATERRAMENTO 5 X 25 X 2400MM ACO PC 1,00 62,50 62,50 79,52
12 227389 CONECTOR TERM COMP CB ACO 6.4MM/21MM2 1F PC 1,00 4,30 4,30 5,47
13 227777 CONECTORH [TEM 2 25-70/16-35MM2 PC 1,00 4,68 4,68 5:95
14 66688 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M12x40MM PC 1,00 3,19 3,19 4,06




PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

Item

FORNECER E INSTALAR/SUBSTITUIR, LUMINARIA, 7P,DRIVER, CONEXOES E RELE - COMPLETA

LUMINARIA LED 70 W - FLUXO LUMINOSO - 11.200 Im - T NEMA 7P 0,14 UR BDI: 27,23%
Observagdes:
Relagdo de materiais de carater estimativo, o proponente devera compor os seus custos para apresentacao da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mao de obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execugdo da servico objeto.
* Aincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo
um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
] Valor adot UR 0,14
TOTAL CUSTO COM BDI 967,04
CODIGO o ;
ITEM CONCES DESCRICAO UNID | QUANT | CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL Custo + BDI (R$)
1 LED70W LUMINARIA LED 70 W - FLUXO LUMINOSO - 11.200 Im - T NEMA 7P cJ 1 263,19 263,19 334,86
2 225615 CABO COBRE 1X 1,5MM2 XLPE 1KV MT 10 6,01 60,10 76,47
B 379679 CONECTOR PERFURACAQ IT1 1,5-6/16-70 PC 7 6,81 13,62 1733
4 327361 RELE FOTOELETRONICO 105V-305V pPC i 22,68 22,68 28,86
5 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA uUs 0,17 2.355,80 400,49 509,54




PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAC DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

FORNECER E INSTALAR/SUBSTITUIR, LUMINARIA, 7P,DRIVER, CONEXGES E RELE - COMPLETA
ftem 3.22 LUMINARIA LED 90 W - FLUXO LUMINOSO - 14.400 Im - T NEMA 7P 0,14 UR BDI: 27,23%
Observacdes:
Relacdo de materiais de carater estimativo, o proponente devera €ompor os seus custos para apresentacéo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,m&o de obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execucdo da servigo objeto.
* Aincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo
um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
I Valor adot UR 0,14
TOTAL CUSTO COM BDI 967,04
CODIGO = z
ITEM CONCES DESCRICAQ UNID | QUANT | CUSTO UNITARIO CUSTO TOTAL | Custo + BDI (RS)
1 LEDSOW LUMINARIA LED 90 W - FLUXO LUMINOSO - 14.400 Im - T NEMA 7P cJ 1 263,19 263,19 334,86
2 225615 CABO COBRE 1X 1,5MM2 XLPE 1KV MT 10 6,01 60,10 76,47
3 379679 CONECTOR PERFURACAO IT1 1,5-6/16-70 P@ 7 6,81 13562 17,33
4 327361 RELE FOTOELETRONICO 105V-305V PC 1 22,68 22,68 28,86
5 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAOQ RDA us 0,17, 2.355,80 400,49 509,54
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PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

FORNECER E INSTALAR/SUBSTITUIR, LUMINARIA, 7P,DRIVER, CONEXOES E RELE - COMPLETA

ltem 3.2.3 LUMINARIA LED 100W - FLUXO LUMINOSO - 16.000 Im - T NEMA 7P 0,15 UR BDI: 27’23%

Observagtes:

Relag&o de materiais de carater estimativo, o proponente devera compor os seus custos para apresentagdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mdo de obra, custos indiretos, encargos, salarios e outros necessarios a plena execugdo da servico objeto.

* Aincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo
um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga

| Valor adot UR 0,15
TOTAL CUSTO COM BDI 1.035,97
CODIGO - .
ITEM CONCES DESCRICAO UNID | QUANT | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL | Custo + BDI (RS)

1 LED10OW LUMINARIA LED 100W - FLUXO LUMINOSO - 16.000 Im - T NEMA cl 1 317,36 317,36 403,78
2 225615 CABO COBRE 1X 1,5MM2 XLPE 1KV MT 10 6,01 60,10 76,47
3 379679 CONECTOR PERFURACAO IT1 1,5-6/16-70 PC 2 6,81 13,62 17,33
4 327361 RELE FOTOELETRONICO 105V-305V e 1 22,68 22,68 28,86
5 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 0,17 2.355,80 400,49 509,54




PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

FORNECER E INSTALAR/SUBSTITUIR, LUMINARIA, 7P,DRIVER, CONEXOES E RELE - COMPLETA

ltem 3.24 LUMINARIA LED 140W - FLUXO LUMINOSO - 22.400 Im - T NEMA 7P 0,17 UR BDE: 27’23%

Observagdes:

Relagdo de materiais de carater estimativo, o proponente deverd compor os seus custos para apresentacio da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,méo de obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessérios a plena execucédo da servico objeto.

* Aincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo

um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga

| Valor adot UR 0,17
TOTAL CUSTO COM BDI 1.177,67
CODIGO = ;
ITEM Eole DESCRICAO UNID | QUANT | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL | Custo +BDI (R$)
1 LED140W LUMINARIA LED 140W - FLUXO LUMINOSO - 22.400 Im - T NEMA (ol] 1 428,74 428,74 545,49
2 225615 CABO COBRE 1X 1,5MM2 XLPE 1KV MT 10 6,01 60,10 76,47
3 379679 CONECTOR PERFURACAQ IT1 1,5-6/16-70 PC 2 6,81 13,62 17,33
4 327361 RELE FOTOELETRONICO 105V-305V PC 1 22,68 22,68 28,86
5 700270 US MAQ-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 0,17 2.355,80 400,49 509,54




PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

FORNECER E INSTALAR/SUBSTITUIR, LUMINARIA, 7P,DRIVER, CONEXOES E RELE - COMPLETA

item 3.25 LUMINARIA LED 180W - FLUXO LUMINOSO - 28.800 Im - T NEMA 7P 0,17 UR BDI: 27,23%
Observacdes:
Relagdo de materiais de carater estimativo, o proponente deverd compor os seus custos para apresentacdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mdo de obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execugdo da servico objeto.
* Aincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo
um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
' Valor adot UR 0,17
TOTAL CUSTO COM BDI 1.177,67
CODIGO - :
ITEM CONCES DESCRICAO UNID | QUANT | CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL | Custo + BDI {RS)
i LED180W LUMINARIA LED 180W - FLUXO LUMINOSO - 28.800 Im - T NEMA (ol] 1 428,74 428,74 545,49
2 225615 CABO COBRE 1X 1,5MM2 XLPE 1KV MT 10 6,01 60,10 76,47
3] 379679 CONECTOR PERFURACAOQ IT1 1,5-6/16-70 PC 2 6,81 13,62 17,33
4 327361 RELE FOTOELETRONICO 105V-305V (PIE 1 22,68 22,68 28,86
5 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 0,17 2.355,80 400,49 509,54




PLANILHA DE COMPQSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

FORNECER E INSTALAR/SUBSTITUIR, LUMINARIA, 7P,DRIVER, CONEXOES E RELE - COMPLETA
ltem 3.2.5 LUMINARIA LED 180W - FLUXO LUMINOSO - 28.800 Im - T NEMA 7P 0,17 UR BDI: 27,23%
Observagges:
Relagdo de materiais de carater estimativo, o proponente devera compor os seus custos para apresentacdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,méo de obra, custos indiretos, encargos, salarios e outros necessérios a plena execugéo da servigo objeto.
* Aincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo
um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
I Valor adot UR 0,17
TOTAL CUSTO COM BDI 1.177,67
cODIGO = P
ITEM CONCES DESCRICAO UNID | QUANT | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL | Custo + BDI (RS}
1 LED180W LUMINARIA LED 180W - FLUXO LUMINOSO - 28.800 Im - T NEMA CJ ki 428,74 428,74 545,49
2 225615 CABO COBRE 1X 1,5MM2 XLPE 1KV MT 10 6,01 60,10 76,47
3 379679 CONECTOR PERFURACAO IT1 1,5-6/16-70 PC 2 6,81 13,62 17,33
4 327361 RELE FOTOELETRONICO 105V-305V e 1 22,68 22,68 28,86
5 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 0,17 2.355,80 400,49 509,54

Dioth-Borges Bermurdes

ENGENHEIRO ELETRICISTA
ENGERHEIRO DE SEGURANGA DO TRABALHO
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PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELAGAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

FORNECER E INSTALAR/SUBSTITUIR, LUMINARIA, 7P,DRIVER, CONEXOES E RELE - COMPLETA

ftem 3.2.6 LUMINARIA LED ORNAMENTAL 100W - FLUXO LUMINOSO - 16.000 Im 0,20 UR BDI: 27,23%
Observacdes:
Relagdo de materiais de carater estimativo, o proponente deverd compor os seus custos para apresentacdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mgo de obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execugdo da servico objeto.
* Aincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo
um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
| Valor adot UR 0,20
TOTAL CUSTO COM BDI 1.396,08
CODIGO " -
ITEM CONCES DESCRICAO UNID | QUANT |CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL Custo + BDI (R$)
LUMINARIA LED ORNAMENTAL 100W - FLUXO LUMINOSO - 16.000
1 1000RN - cl 1 600,40 600,40 763,89
2 225615 CABO COBRE 1X 1,5MM2 XLPE 1KV MT 10 6,01 60,10 76,47
3 379679 CONECTOR PERFURACAQ IT1 1,5-6/16-70 PE 2 6,81 13,62 17,33
4 327361 RELE FOTOELETRONICO 105V-305V PC 1 22,68 22,68 28,86
5 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAQ RDA us 0,17 2.355,80 400,49 509,54




PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

FORNECER E INSTALAR/SUBSTITUIR, LUMINARIA, 7P,DRIVER, CONEXOES E RELE - COMPLETA

liem 22 LUMINARIA LED SOLAR 100W - FLUXO LUMINOSO - 17.500 Im 0,12 LR BDL: 27,23%
Observagdes:
Relacdo de materiais de carater estimativo, o proponente devera compor os seus custos para apresentacdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,m&o de obra, custos indiretos, encargos, salarios e outros necessarios a plena execu¢do da servico objeto.
* Aincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo
um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
| Valor adot UR 0,12
TOTAL CUSTO COM BDI 853,19
CODIGO - .
ITEM T DESCRICAO UNID | QUANT | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL | Custo + BDI} (R$)
1 100SOL LUMINARIA LED SOLAR 100W - FLUXO LUMINOSO - 17.500 Im (@] 1 210,00 210,00 267,18
2 225615 CABO COBRE 1X 1,5MM2 XLPE 1KV MT 10 6,01 60,10 76,47
3 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 0,17 2.355,80 400,49 509,54




PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

FORNECER E INSTALAR/SUBSTITUIR, LUMINARIA, 7P,DRIVER, CONEXOES E RELE - COMPLETA

ltem 3.2.8 REFLETOR/PROJETOR LED 50W - FLUXO LUMINOSO - 7.000 Im 0,12 UR BDI: 27,23%

Observagdes:

Relagdo de materiais de carater estimativo, 0 proponente deverd compor os seus custos para apresentacdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mdo de obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execugdo da servico objeto.

* A incidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo

um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga

l Valor adot UR 0,12
TOTAL CUSTO COM BD} 850,48
CODIGO - .
ITEM CONCES DESCRICAO UNID | QUANT | CUSTO UNITARIO ! CUSTO TOTAL | Custo + BDI (RS)

il PROJ50 REFLETOR/PROJETOR LED 50W - FLUXO LUMINOSO - 7.000 Im CJ i 174,57 173,57 218,29
2 225615 CABO COBRE 1X 1,5MM2 XLPE 1KV MT 10 6,01 60,10 76,47
3 379679 CONECTOR PERFURACAQ IT1 1,5-6/16-70 PC 2 6,81 13,62 17,33
4 327361 RELE FOTOELETRONICO 105V-305V PC 1 22,68 22,68 28,86
5 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 0,17 2.355,80 400,49 509,54




PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

FORNECER E INSTALAR/SUBSTITUIR, LUMINARIA, 7P,DRIVER, CONEXOES E RELE - COMPLETA

ltem 3.2.9 REFLETOR/PROJETOR LED 100W - FLUXO LUMINOSO - 14.000 Im 0,24 UR BDI: 27,23%
Observagdes:
Relagdo de materiais de carater estimativo, o proponente devera €ompor 0s seus custos para apresentacdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mao de obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execucdo da servigo objeto.
* Aincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo
um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
| Valor adot UR 0,24
TOTAL CUSTO COM BDI 1.687,36
CODIGO - 2
ITEM CONCES DESCRICAO UNID | QUANT | CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL | Custo + BDI (RS)
1 PROJ100 REFLETOR/PROJETOR LED 100W - FLUXO LUMINOSO - 14.000 Im a 1 829,34 829,34 1.055 17
7 225615 CABO COBRE 1X 1,5MM2 XLPE 1KV MT 10 6,01 60,10 76,47
3 379679 CONECTOR PERFURACAO IT1 1,5-6/16-70 PC 2 6,81 13,62 17,33
4 327361 RELE FOTOELETRONICO 105V-305V PC 1 22,68 22,68 28,86
5 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 0,17 2.355,80 400,49 509,54




PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE IMIATERIAIS E MAO DE OBRA

FORNECER E INSTALAR/SUBSTITUIR, LUMINARIA, 7P,DRIVER, CONEXOES E RELE - COMPLETA

ftem 3.2.10 REFLETOR/PROJETOR LED 200W - FLUXO LUMINOSO - 28.000 im 0,27 UR BDI: 27,23%
Observagdes:
Relag¢do de materiais de carater estimativo, o proponente deverd compor os seus custos para apresentagdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,m&o de obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessérios a plena execucio da servico objeto.
* Aincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo
um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
| Valor adot UR 0,27
TOTAL CUSTO COM BDI 1.852,59
CODIGO - :
ITEM CONCES DESCRICAO UNID | QUANT | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL | Custo + BDI (R$)
1 PROJ200 REFLETOR/PROJETOR LED 200W - FLUXO LUMINOSO - 28.000 Im (€]] 1 95921 959 21 1.220,40
2 225615 CABO COBRE 1X 1,5MM2 XLPE 1KV MT 10 6,01 60,10 76,47
3 379679 CONECTOR PERFURACAO IT1 1,5-6/16-70 PC 9. 6,81 13,62 17,33
4 327361 RELE FOTOELETRONICO 105V-305V PC 1 22,68 22,68 28,86
5 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 0,17 2.355,80 400,49 509,54
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PLANILHA DE COMPOSICAQ DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

Item 3.2.11

FORNECER E INSTALAR/SUBSTITUIR, LUMINARIA, 7P, DRIVER, CONEXOES E RELE - COMPLETA

REFLETOR/PROJETOR LED 300W - FLUXO LUMINOSO - 42.000 Im 0,11 UR BDE: 27,23%
dbservagdes:
telagdo de materiais de carater estimativo, o proponente deverd compor os seus custos para apresentacdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
:quipamentos,méo de obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execugdo da servico objeto.
* Aincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo
1m percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
| Valor adot UR 0,11
TOTAL CUSTO COM BDI 756,24
CODIGO - ,
ITEM CONCES DESCRICAC UNID | QUANT | CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL | Custo + BDI (RS$)
1 PROJ300 REFLETOR/PROJETOR LED 300W - FLUXO LUMINOSO - 42.000 Im CJ 1 97,50 97,50 124,05
2 225615 CABO COBRE 1X 1,5MM2 XLPE 1KV MT 10 6,01 60,10 76,47
3 379679 CONECTOR PERFURACAD IT1 1,5-6/16-70 PC 2 6,81 13,62 17,33
4 327361 RELE FOTOELETRONICO 105V-305V PG ili 22,68 22,68 28,86
5 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 017 2.355,80 400,49 509,54




PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAC DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

FORNECER E INSTALAR BRACO PARA LUMINARIA, PARAFUSOS, CINTAS, ATERRAMENTO COMPLETO

Item 35251 BRACO PARA IP TIPO CURTO 0,08 UR BDI: 27,23%
Observagdes:
Relagdo de materiais de carater estimativo, o proponente devera compor os seus custos para apresentacdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mdo de obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execucdo da servico objeto.
* Aincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo
um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
| Valor adot UR 0,08
TOTAL CUSTO COM BDI 573,68
ITEM ggﬁéig DESCRICAO UNID { QUANT |CUSTO UNITARIO | CUSTO TOTAL | Custo+BDI (RS)
1 258905 BRACO IP TIPO CURTO PC 1 58,95 5895 75,00
2 2931, CABO ACO 6,4MM(1/4) SM 7 FIOS GALV KG 0,8 9,50 7,60 967
3 225615 CABO COBRE 1X 1,5MM2 XLPE 1KV MT 14 6,01 84,14 107,05
4 236901 CINTA ACO D 240MM PC 4l 47,68 47,68 60,66
5 350737, IDENTIFICADOR DE FASE A PC it 153 1,53 1,95
6 352242 IDENTIFICADOR DE FASE B PC il 1,61 1,61 2,05
7 74831 PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M16X300MM PC 1 48 31 13,81 1757,
8 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 0,1 2.355,80 235,58 299,73
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PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

FORNECER E INSTALAR BRACO PARA LUMINARIA, PARAFUSOS, CINTAS, ATERRAMENTO COMPLETO

ltem 3.3.2 BRACO PARA IP TIPO MEDIO 0,13 UR BDI: 27,23%
Observagdes:
Relagdo de materiais de carater estimativo, o proponente devera compor 0s seus custos para apresentacdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mao de obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execu¢ao da servico objeto.
* Aincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo
um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
] Valor adot UR 0,13
TOTAL CUSTO COM BD} 940,09
ITEM ccglg(lig DESCRICAO UNID | QUANT | CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL | Custo +BDI (RS)
i 258921 BRACO IP TIPO MEDIO RE 1 185,66 185,66 236,22
2 2931 CABO ACO 6,4MM(1/4) SM 7 FIOS GALV KG 0,8 9,50 7,60 9,67
3 225615 CABO COBRE 1X 1,5MM2 XLPE 1KV MT 18 6,01 108,18 137,64
4 236901 CINTA ACO D 240MM RE 2 47,68 95,36 121,33
5 352237 IDENTIFICADOR DE FASE A PC 1 iL,53 1,53 1,95
[§) 352242 IDENTIFICADOR DE FASE B PC 1 1,61 1,61 2,05
7 66878 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 45MM PC 2 6,39 12,78 16,26
8 66886 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 70MM PC 4 4,98 1992 25,34
4 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 0,13 2.355,80 306,25 389,65




PLANILHA DE COMPOSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

FORNECER E INSTALAR BRACO PARA LUMINARIA, PARAFUSOS, CINTAS, ATERRAMENTO COMPLETO

Item 3.3.3 SUPORTE PETALA PARA 01 LUMINARIA

0,09 UR BDI: 27,23%

Observagdes:

Relagdo de materiais de carater estimativo, o proponente devera compor os seus custos para apresentacdo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mdo de obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execugdo da servi¢o objeto.

* A incidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo
um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga

| Valor adot UR 0,09
TOTAL CUSTO COM BDI 631,82
ITEM ESIS(IIGES DESCRICAO UNID | QUANT |CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL | Custo + BDI (RS)
il 377203 SUPORTE PETALA IP 1 LUMINARIA POSTE PC i: 129,78 129,78 165,12
2 225615 CABO COBRE 1X 1,5MM2 XLPE 1KV MT 18 6,01 108,18 137,64
B 352237 IDENTIFICADOR DE FASE A PC 1 1,53 1,53 1595
4 352242 IDENTIFICADOR DE FASE B PC 1 1,61 161 2,05
5 66886 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 70MM PC 4 4,98 1990 25,34
6 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 0,1 2.355,80 235,58 29972

Dxiﬁgenbo‘fg : .
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PLANILHA DE COMPQSICAO DE CUSTO - RELACAO DE MATERIAIS E MAO DE OBRA

FORNECER E INSTALAR BRACO PARA LUMINARIA, PARAFUSOS, CINTAS, ATERRAMENTO COMPLETO

ftem 3.34 SUPORTE PETALA PARA 02 LUMINARIAS 0,11 UR BDI: 27,23%
Observagtes:
Relagdo de materiais de carater estimativo, o proponente deverd compor os seus custos para apresentacéo da proposta,onde deve estar inclusos todos os materiais,
equipamentos,mdo de obra, custos indiretos, encargos , salarios e outros necessarios a plena execucéo da servico objeto.
* Aincidéncia do percentual médio de custo direto sobre o custo de material, refere-se a frete/transporte, armazenamento/logistica destes materiais, Tendo
um percentual mais acentuado nos itens de postes, pela necessidade de guindaste para carga e descarga
l Valor adot UR 0,11
TOTAL CUSTO COM BDI 760,19
CODIGO - .
ITEM CONCES DESCRICAO UNID | QUANT | CUSTO UNITARIO| CUSTO TOTAL | Custo + BDI (R$)
it 377204 SUPORTE PETALA IP 2 LUMINARIA POSTE PC 1 160,00 160,00 203,57
2 225615 CABO COBRE 1X 1,5MM?2 XLPE 1KV MT 18 6,01 108,18 137,64
3 350037 IDENTIFICADOR DE FASE A PC 1 1558 1,53 1,95
4 352242 IDENTIFICADOR DE FASE B PC i 1,61 1,61 2,05
5 66886 PARAFUSO CAB ABAUL PESC QUAD M16X 70MM PC 4,98 19,92 25,34
6 700270 US MAO-DE-OBRA CONSTRUCAO RDA us 0,13 2.355,80 306,25 389,65




CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO D
CNPJ: 46.125.774/0001-40- Rua da Maconar

CEP: 37006-640 ~ Varginha - Minas Gerais

Telefone: (35) 3221-6361 - e-mail: cimbasp@ambasp.org.br

O BAIXO SAPUCAI - CIMBASP
ia, 82 - Vila Bueno

MEMORIA DE CALCULO E JUSTIFICATIVA DO BDI
(Bonificacio ¢ Despesas Indiretas)

OBJETO E FINALIDADE: Prestagdo de servicos técnicos para extensdo. ampliacdo e modificagio de redes

de iluminagfio publica e de distribuicdo de energia elétrica. em dreas urbanas e rurais.
O presente documento tem por finalidade apresentar a memoria de calculo do BDI, bem como a justificativa

técnica dos percentuais adotados, assegurando transparéncia na formacdo de pregos da planilha orcamentaria

¢ conformidade com as exigéncias legais e orientacdes dos 6rgdos de controle.

METODOLOGIA DE CALCULO: O BDI foi calculado conforme metodologia do TCU. utilizando a

formula:

PARAMETROS ADOTADOS
Custos Indiretos

Percentual (%)

6.50%
0,55%
1,78%
1,05%
8,00%
17,88%

Item Sigla

Administracao Central AC

Seguro e Garantia SG

Risco R

Despesas Financeiras DF

Lucro IL

Subtotal (Custos Indiretos):

Tributos

Tributo Percentual (%)
RIS 0.65%
COFINS 3,00%
ISS 3,00%

Total de Tributos (T):

Declara-se, para os devidos fins, que:

6,65%

e Conforme a legislacdo tributaria do Municipio de Varginha/MG, a base de calculo do ISS para o0s
servigos em questdo corresponde a 100% do valor da nota fiscal, com aliquota de 3%:

e O regime tributdrio considerado na elabora¢do do orcamento foi sem desoneracio da folha de

pagamento, sendo esta a alternativa mais adequada a realidade do objeto e as condi¢des de mercado.

RESULTADO

BDI (sem desoneragio): 27,23%

,7-1 & _.)‘::

Diogo Boiies Bemardes
ENGENHEIRG TLETRICISTA

ENGENHEIRO DE SEGU;*NCA DO TRABALHO

CREA 47 204's7/D




CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO BAIXO SAPUCAI - CIMBASP
CNPJ: 46.125.774/0001-40~ Rua da Magonaria, 82 - Vila Bueno
CEP: 37006-640 - Varginha - Minas Gerais
Telefone: (35) 3221-6361 - e-mail: cimbasp@ambasp.org.br

JUSTIFICATIVA TECNICA DOS COMPONENTES

Os percentuais adotados refletem os custos indiretos necessarios a execuciio dos servicos, considerando:

(]

)

(5]

@

®

Estrutura administrativa da contratada (Administracdo Central);

Custos com seguros e garantias contratuais:

Riscos inerentes a execugfio dos servigos, especialmente em atividades com interferéncia em redes
elétricas;

Despesas financeiras decorrentes da necessidade de capital de giro;

Margem de lucro compativel com a complexidade do objeto e praticas de mercado.

Os tributos foram definidos em conformidade com a legislagdo vigente, contemplando PIS, COFINS e [SS

municipal.
O calculo do BDI foi realizado de forma analitica, garantindo transparéncia, exequibilidade da proposta e
aderéncia as boas praticas de formagao de pregos adotadas pelos 6rgaos de controle

- - ENGENHEIRO-FLETRICISTA

DO R
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CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITARIO DO BAIXO SAPUCAI - CIMBASP
CNPJ: 46.125.774/0001-40- Rua da Macgonaria, 82 - Vila Bueno
CEP: 37006-640 - Varginha - Minas Gerais
Telefone: (35) 3221-6361 - e-mail: cimbasp@ambasp.org.br

CIMBASP

ANEXO IV- PLANILHA ORCAMENTARIA DE SERVICOS

Obs: A PLANILHA ORCAMENTARIA DE SERVICOS apresenta a relagdo completa dos servicos a serem
executados no dmbito da contratacdo, estruturados em itens e subitens, adotando o modelo de
padronizagcdo técnica de contratacdes utilizado pelo CIMBASP, com base nos padrdes das
contratagdes realizadas pela concessionaria CEMIG
Cada item da planilha corresponde a um tipo de servico aplicdvel a manutenc3o, expansio ou
adequacdo do sistema de iluminacdo publica, enquanto os subitens representam o detalhamento
especifico de cada interven¢do, contemplando variagdes de materiais, métodos executivos e
condigdes de aplicagdo.
Importante destacar que cada subitem da Planilha Orcamentéria de Servigo estd vinculado a uma
Planilha de Composicdo de ltens especifica (conforme Anexo Il deste ETP), totalizando 84
composicdes detalhadas. Nessas composi¢des estdo discriminados todos os insumos necessarios a
execug¢do do servico, incluindo:

e materiais padronizados conforme cédigos da CEMIG;

e mado de obra;

e equipamentos e ferramentas;

e encargos e coeficientes de produtividade;
Os servigos serdo executados de forma sob demanda nos municipios participantes, sendo a medicdo
e 0 pagamento realizados com base no qdantitativo de Unidades de Referéncia (UR) efetivamente
executadas para cada tipo de servico. Cada item da planilha possui um correspondente em UR, cujo
valor foi definido a partir das respectivas composi¢Ses de custos, assegurando proporcionalidade
entre a complexidade do servigo e sua remuneragio.
Dessa forma, a Planilha Orcamentdria de Servigos consolida os valores unitdrios de cada servico,
enquanto as Planilhas de Composicéo de Itens (Anexo Il) demonstram a formag3o desses precos,
gérantindo transparéncia, rastreabilidade e aderéncia aos padrdes técnicos e de mercado.
A adogdo dessa metodologia assegura que os servigos sejam executados de forma padronizada, com
base em referéncias técnicas consolidadas, permitindo maior controle por parte da Administraco

Publica quanto a qualidade, economicidade e correta aplicagdo dos recursos.




PLANILHA ORCAMENTARIA

A DEFINICAO DE "UR" (UNIDADE DE REFERENCIA) E A INSTALAGCAO DE 01(HUM)
POSTE DE CONCRETO EQUIPADO COM REDE SECUNDARIA (BT, VAO MEDIO DE 35
METROS) COM CABO ISOLADO 1KV, MULTIPLEXADO DE ALUMINIO DE BITOLA VIZLROR 6.965,72
3X1X70+70MM?, SEM ILUMINACAO PUBLICA, INCLUIDO TODO O MATERIAL ’
NECESSARIO, EQUIPAMENTO E MAO DE OBRA.
Item Descrigdo dos servigos Quant UR| Unid | Valor Unitario
1 REDE DE DISTRIBUICAO URBANA (RDU), MEDIA TENSAO (MT), BAIXA
TENSAO (BT) TRIFASICA
o FORNECER E INSTALAR POSTE DE RDU TRIFASICA COM VAO DE MT
i E BT
1.1.1 |MT PROTEGIDA 50MM?, BT ISOLADA 70MM?2 ,SEM IP 1,5438 UR 10.753,48
1.1.2 |MT PROTEGIDA 50MM?, BT ISOLADA 120MM? | SEM |P 1,8355 UR 12.785,85
s FORNECER E INSTALAR POSTE DE RDU TRIFASICA COM VAO DE MT,
’ BT E TRANSFORMADOR
2 2
121 I\g;\jR]F?TEGIDA SOMM?, BT ISOLADA 70MM? . TRANSFORMADOR 45KVA 6.1690 UR 42.971.67
2 2
129 MT PROTEGIDA 50MM?, BT ISOLADA 120MM , TRANSFORMADOR 75 71353 UR 49.702.67
KVA ,SEM IP
2 2
123 MT PROTEGIDA 50MM2, BT ISOLADA 120MM , TRANSFORMADOR 150 8,7243 UR 60.771.17
KVA ,SEM IP
2 2
124 MT PROTEGIDA 50MM?, BT ISOLADA 120MM , TRANSFORMADOR 300 11,5409 UR 80.390,30
KVA ,SEM IP
1.3 |FORNECER E INSTALAR POSTE DE RDU TRIFASICA COM VAO DE BT
1.3.1 |BT ISOLADA ATE 35MM? ,SEM IP 0,9938 UR 6.922,69
1.3.2 |BT ISOLADA ATE 70MM? ,SEM IP 1,0000 UR 6.965,72
1.3.3 |BT ISOLADA ATE120MM? SEM P 1,2918 UR 8.998,09
1id FORNECER E INTERCALAR POSTE DE RDU TRIFASICA MT, BT E
: TRANSFORMADOR
1.4.1 |MT, BT ISOLADA 70MM? E TRANSFORMADOR 45 KVA ,SEM IP 5,2942 UR 36.878,12
1.4.2 IMT , BT ISOLADA 120MM?2 E TRANSFORMADOR 75 KVA ,SEM IP 5,9676 UR 41.568,89
1.4.3 |MT PROTEGIDA , BT, SEM TRANSFORMADOR ,SEM IP 1,6928 UR 11.791,51
1.4.4 |MT CONVENCIONAL, BT, SEM TRANSFORMADOR ,SEM IP 2,5730 UR 17.922,66
15 POSTE DE RDU TRIFASICA MT,BT, IP EXISTENTE - FORNECER E
) INSTALAR TRANSFORMADOR
1.5.1 [MT, BT ISOLADA E IP EXIST - INSTALAR TRANSFORMADOR 45 KVA 3,6001 UR 25.076,93
1.5.2 |MT, BT ISOLADA E IP EXIST - INSTALAR TRANSFORMADOR 75 KVA 4,2742 UR 29.772 .67
16 POSTE DE RDU TRIFASICA MT,BT, IP EXISTENTE - FORNECER E
’ INSTALAR BT ISOLADA, EMENDAS E CONEXOES
1.6.1 |MT EXIST - TROCAR/INSTALAR VAO BT ISOLADA ATE 35MI2 01527 UR 3.633,83
1.6.2 IMT EXIST - TROCAR/INSTALAR VAO BT ISOLADA ATE 70MM2 0,5380 UR 3.747,64
1.6.3 [MT EXIST - TROCAR/INSTALAR VAO BT ISOLADA ATE 120MM? 0,8151 UR 5.677,72
1.7 REDE DE DISTRIBUICAO TRIFASICA AEREA URBANA - FORNECER E
: INSTALAR - DIVERSOS
1.7.1 |SUBSTITUICAO RETIRAR+INST DE POSTE EM REDE URBANA 1,8542 UR 12.916,12
2
172 ESFE/I—ERiPOU EXIST DERIVA MT PROTEGIDA 50MMZ2 COM CHAVE E/OU 13207 UR 9.199.80




INSTALAR AFASTAMENTO DE MT E BT EM POSTE EXISTENTE S/REM

2.8.4 Sl 0,5713 UR 3.979,49
A
e INSTALAR AFASTAMENTO DE BT EM POSTE EXISTENTE S/REM 0.2019 " 2,083 62
S/SUBST
2.8.6 [INSTALAR 1 AFASTADOR DE BT EM POSTE PROJETADO 0,2891 UR 2.013,49
2.8.7 |INSTALAR 1 BRACO TIPO "J " EM BT EM POSTE PROJETADO 0,2797 UR 1.948,62
2.8.8 |PINTURA NO POSTE ATE 1,5 METROS. 0,0022 UR 14,99
2.8.9 |PODA EM ARVORE (UNIDADE) 0,0430 UR 299,73
3 |ILUMINACAO PUBLICA - LED
3.1 |FORNECER E INSTALAR POSTE E ACESSORIOS
3.1.1 |ILUM LED POSTE RC11,5 SEM IP 1,6828 UR 11.721,66
3.1.2 |ILUM LED POSTE RC13,5 SEM IP 1,9915 UR 13.872,00
3.1.3 |ILUM LED PRACA POSTE ACO 4,5M SEM IP 0,9602 UR 6.688,37
3.1.4 |ILUM LED PRACA POSTE ACO 6,5M SEM IP 1,0855 UR 7.561,43
3.1.5 |ILUM LED PRACA POSTE ACO 8,5M SEM IP 1,1798 UR 8.218,01
3.1.6 |ILUM LED PRACA POSTE ACO 11M SEM IP 2,3081 UR 16.077,60
3.1.7 |ILUM LED PRACA POSTE ACO 13M SEM IP 2,5704 UR 17.904,40
3o |FORNECERE INSTALAR, LUMINARIA, 7P,DRIVER, CONEXOES E RELE
"~ |- COMPLETA
3.2.1 |LUMINARIA LED ATE 70 W - FLUXO LUMINOSO - 8.000 Im - T NEMA 7P 0,1388 UR 967,04
3.2.2 [LUMINARIA LED ATE 90 W - FLUXO LUMINOSO - 12.800 Im - T NEMA 7P| 0,1388 UR 967,04
- I;SI\/HNAR!A LED ATE 100W - FLUXO LUMINOSO - 16.000 Im - T NEMA 0.1487 U 1.035.97
o |;ILDJIVHNARIA LED ATE 140W - FLUXO LUMINOSO - 19.200 Im - T NEMA 0.1601 e 117767
- I;EM!NARIA LED ATE 180W - FLUXO LUMINOSO - 24.000 Im - T NEMA 0.1601 o 117767
3.26 [LUMINARIA LED ORNAMENTAL 100W - FLUXO LUMINOSO - 16.000 Im 0,2004 UR 1.396,08
3.2.7 [LUMINARIA LED SOLAR 100W - FLUXO LUMINOSO - 17.500 Im 0,1225 UR 853,19
3.2.8 |REFLETOR/PROJETOR LED 50W - FLUXO LUMINOSO - 7.000 Im 0,1221 UR 850,48
3.2.9 |REFLETOR/PROJETOR LED 100W - FLUXO LUMINOSO - 14.000 Im 0,2422 UR 1.687,36
3.2.10 |[REFLETOR/PROJETOR LED 200W - FLUXO LUMINOSO - 28.000 Im 0,2660 UR 1.852,59
3.2.11 |REFLETOR/PROJETOR LED 300W - FLUXO LUMINOSO - 42.000 Im 0,1086 UR 756,24
3.3 |FORNECER E INSTALAR BRACO PARA LUMINARIA, PARAFUSOS,
™ |CINTAS, ATERRAMENTO COMPLETO
3.3.1 |[BRACO PARA IP TIPO CURTO 0,0824 UR 573,68
3.3.2 |BRACO PARA IP TIPO MEDIO 0,1350 UR 940,09
3.3.3 |SUPORTE PETALA PARA 01 LUMINARIA 0,0907 UR 631,82
3.3.4 |SUPORTE PETALA PARA 02 LUMINARIAS 0,1091 UR 760,19
o MANUTENCAO NO PARQUE DE ILUMINAGCAQO PUBLICA - POR PONTO
" IEXISTENTE
I A A Pl _ A
wr It/lé\[t)\UTENQAo NO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - LUMINARIA 0.0011 e 770
MANUTENCAO NO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - LUMINARIA
342 CONVENCIONAL 0,0017 UR 11,70
4 |MEDICAO DE ENERGIA EM BAIXA TENSAO (BT)
o FORNECER E INSTALAR, PADRAO, BIFASICO, COMPLETO,
" |PONTALETE OU LENTE
4.1.1 |PADRAO BIFASICO 1-5KVA - 2X40A 0,5682 UR

3.957,87




INSTALAR AFASTAMENTO DE MT E BT EM POSTE EXISTENTE S/REM

2.8.4 S/SUBST 0,5713 UR 3.979,49
e INSTALAR AFASTAMENTO DE BT EM POSTE EXISTENTE S/REM 0.2919 . 2.033,62
S/SUBST
2.8.6 |INSTALAR 1 AFASTADOR DE BT EM POSTE PROJETADO 0,2891 UR 2.013,49
2.8.7 |INSTALAR 1 BRACO TIPO "J " EM BT EM POSTE PROJETADO 0,2797 UR 1.948 62
2.8.8 |PINTURA NO POSTE ATE 1,5 METROS. 0,0022 UR 14,99
2.8.9 |PODA EM ARVORE (UNIDADE) 0,0430 UR 299,73
3 |[ILUMINACAO PUBLICA - LED
3.1 |FORNECER E INSTALAR POSTE E ACESSORIOS
3.1.1 ILUM LED POSTE RC11,5 SEM IP 16828 UR 11.721,66
3.1.2 |ILUM LED POSTE RC13,5 SEM iP 1,9915 UR 13.872,00
3.1.3 {ILUM LED PRACA POSTE ACO 4,5M SEM IP 0,9602 UR 6.688,37
3.1.4 |ILUM LED PRACA POSTE ACO 6,5M SEM IP 1,0855 UR 7.561,43
3.1.5 |ILUM LED PRACA POSTE ACO 8,5M SEM IP 11798 UR 8.218,01
3.1.6 |ILUM LED PRACA POSTE ACO 11M SEM IP 2.3081 UR 16.077.60
3.1.7 |ILUM LED PRACA POSTE ACO 13M SEM IP 2,5704 UR 17.904,40
= FORNECER E INSTALAR, LUMINARIA, 7P,DRIVER, CONEXOES E RELE
“ |- COMPLETA
3.2.1 |[LUMINARIA LED ATE 70 W - FLUXO LUMINOSO - 8.000 Im - T NEMA 7P 0,1388 UR 967,04
3.2.2 |LUMINARIA LED ATE 90 W - FLUXO LUMINOSO - 12.800 Im - TNEMA 7P| 0,1388 UR 967,04
. ;[LDJMINAR!A LED ATE 100W - FLUXO LUMINOSO - 16.000 Im - T NEMA 0.1487 UR 1.035.97
o ;}LDJMINARIA LED ATE 140W - FLUXO LUMINOSO - 19.200 Im - T NEMA 0.1601 e 1.177.67
son l;}LDJMINARIA LED ATE 180W - FLUXO LUMINOSO - 24.000 Im - T NEMA 0.1691 i 1177 67
3.2.6 |LUMINARIA LED ORNAMENTAL 100W - FLUXO LUMINOSO - 16.000 Im 0,2004 UR 1.396,08
3.2.7 |LUMINARIA LED SOLAR 100W - FLUXO LUMINOSO - 17.500 Im 0,1225 UR 853,19
3.2.8 |REFLETOR/PROJETOR LED 50W - FLUXO LUMINOSO - 7.000 Im 0,1221 UR 850,48
3.2.9 |REFLETOR/PROJETOR LED 100W - FLUXO LUMINOSO - 14.000 Im 0,2422 UR 1.687.36
3.2.10 |[REFLETOR/PROJETOR LED 200W - FLUXO LUMINOSO - 28.000 im 0,2660 UR 1.852,59
3.2.11 |REFLETOR/PROJETOR LED 300W - FLUXO LUMINOSO - 42.000 Im 0,1086 UR 756,24
e FORNECER E INSTALAR BRAGO PARA LUMINARIA, PARAFUSOS,
" ICINTAS, ATERRAMENTO COMPLETO
3.3.1 |BRACO PARA IP TIPO CURTO 0,0824 UR 573,68
3.3.2 |[BRACO PARA IP TIPO MEDIO 0,1350 UR 940,09
3.3.3 |SUPORTE PETALA PARA 01 LUMINARIA 0,0907 UR 631,82
3.3.4 |SUPORTE PETALA PARA 02 LUMINARIAS 0,1091 UR 760,19
o MANUTENCAO NO PARQUE DE ILUMINAGAO PUBLICA - POR PONTO
7 IEXISTENTE
l A i A g H P A
o IEAQS.UTENQAO NO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - LUMINARIA 0.0011 R 770
MANUTENCAO NO PARQUE DE ILUMINACAO PUBLICA - LUMINARIA
342 CONVENCIONAL 0,0017 UR 11,70
4 |MEDICAO DE ENERGIA EM BAIXA TENSAO (BT)
o FORNECER E INSTALAR, PADRAO, BIFASICO, COMPLETO,
" |PONTALETE OU LENTE
4.1.1 |PADRAO BIFASICO 1-5KVA - 2X40A 0,5682 UR 3.957,87
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ANEXO V - QUADRO DA UNIDADE DE REFERENCIA

Obs: O Anexo V trata da definicdo e aplicagdo da Unidade de Referéncia (UR), adotada como
pardmetro para a contratacio, medi¢do e pagamento dos servicos constantes da Planilha
Org¢amentaria de Servigos (Anexo V).

Conforme estabelecido no item 5 do Estudo Técnico Preliminar (ETP), que apresenta a metodologia
de definicdo da Unidade de Referéncia (UR), seu valor serd utilizado como base de calculo para a
formagdo dos quantitativos e dos precgos, bem como para a remuneracao dos servicos efetivamente
executados no ambito da contratacdo, conforme previsto na Planilha Orcamentdria de Servicos
(Anexo IV).

Dessa forma, a Unidade de Referéncia (UR) sera adotada como parametro para a contratacdo dos
servicos que compdem a Planilha Orcamentdria de Servicos, permitindo a padronizacdo das
medicBes, a proporcionalidade entre a complexidade dos servicos e sua remuneracao, bem como
maior controle, rastreabilidade e transparéncia na execuc¢do contratual.

Ressalta-se que a adogdo da metodologia de Unidade de Referéncia (UR) foi inspirada no modelo ja
utilizado pela concessionaria CEMIG em suas contratagbes com empreiteiras, no qual é empregada
a nomenclatura Unidade de Servigo (US). Tal referéncia reforca a aderéncia do modelo proposto as
praticas consolidadas do setor elétrico, conferindo maior seguranca teécnica, padronizacdo e
compatibilidade com os procedimentos adotados pela concessiondria responsavel pela drea de

concessao.

“UR” unidade de referéncia - corresponde ao ITEM 1.3.2 DA PLANILHA ORCAMENTARIA DE
SERVICO (ANEXO IV)

L | .

A DEFINICAO DE "UR" (UNIDADE DE REFERENCIA) E A INSTALACAO DE 01(HUM) POSTE DE CONCRETO EQUIPADO COM REDE
SECUNDARIA (BT, VAO MEDIO DE 35 METROS) COM CABO ISOLADO 1KV, MULTIPLEXADO DE ALUMINIO DE BITOLA
3X1X70+70MM?, SEM ILUMINACAO PUBLICA, INCLUIDO TODO O MATERIAL NECESSARIO, EQUIPAMENTO E MAO DE OBRA.

A
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ANEXO VI - PROJETO BASICO DA CIDADE POLO DE VARGINHA

OBS: O corresponde ao PROJETO BASICO DA CIDADE POLO DE VARGINHA, disponibilizado por meio
de link no sitio eletrénico oficial do CIMBASP (cimbasp.mg.gov.br), o qual integra o presente
processo licitatério como referéncia técnica para a execugdo dos servigos.

O referido Projeto Basico contempla os estudos, levantamentos técnicos, especificacdes de
materiais, critérios de dimensionamento e diretrizes executivas necessarias 3 implantac3o,
manutenc¢do e expans3o do sistema de iluminagdo publica, apresentando nivel de detalhamento e
precisdo suficientes para assegurar a adequada execuc3o dos servicos.

Importante destacar que o Projeto Basico da Cidade Polo n3o se limita a0 municipio de origem,
sendo adotado como modelo técnico padronizado para os municipios consorciados, servindo como
base para a elaboragio das propostas e para a execugdo contratual, admitindo-se apenas as
adequagBes necessarias as particularidades locais de cada municipio.

Esse modelo padronizado possibilita a uniformizacio dos procedimentos técnicos, a
compatibilidade entre os servigos executados e a garantia de qualidade, além de contribuir para
ganhos de escala, maior eficiéncia operacional e reducdo de custos administrativos, conforme
evidenciado no Estudo Técnico Preliminar.

Adicionalmente, o Projeto Bésico retne elementos essenciais como critérios luminotécnicos,
padrdes construtivos, definigdo de equipamentos e orientacdes de instalac3o, assegurando que
todos os licitantes disponham de informagdes suficientes e homogéneas para a correta formulacdo

de suas propostas e execucio dos servigos.




